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INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA. Explotaciones 
Agropecuarias  Don Francisco Gómez Zaballos. Colegiado nº 1160. 

Colegio I.T.A. de Castilla – Duero. Delegación de Salamanca 
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    I n d I c e 

 
 

I.    M  E  M  O  R  I  A.  

MEMORIA DESCRIPTIVA.- 

1.- Agentes. 

2.- Justificación de la inversión. 

3.- Finalidad. 

3.1.- Necesidades constructivas. 

4.- Situación Urbanística y ambiental. 

4.1.- Situación urbanística. 

4.2.- Situación ambiental. 

5.- Localización 

5.1.- Emplazamiento. 

5.2.- Localización. 

5.3.- Acceso. 

6.- Normativa aplicable. 

6.1.-Normativa de ámbito municipal 

6.2.- Normativa de ámbito autonómico. 

7.- Descripción de la construcción. 

7.1.- Cobertizo almacén. 

8.- Presupuesto 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 

1.- Características del suelo 

1.1.- Movimiento de tierras. 

2.- Sistema estructural. 

2.1.- Cimentación. 

2.2.- Estructura. 

3.- Sistema envolvente 

3.1.- Cubierta 

3.2.- Cerramiento. 

4.- Acabados 

4.1.- Solera. 

5.- Saneamiento exterior. 

5.1.- Recogida de aguas pluviales. 

FICHA URBANISTICA.- 

Justificación urbanística. 

DATOS CATASTRALES 

CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS 

CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 

PLAN DE CONTROL Y CALIDAD 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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II.- P L A N O S. 

Plano parcelario. Situación parcela. 

Plano parcelario- Ubicación en parcela. 

Plano de ordenación. Clasificación suelo 

Planta general. Cotas – superficies. Planta estructura cubierta 

Alzados. Detalles pórtico tipo. 

Planta replanteo cimientos 

III. P L I E G O D E C O N D I C I O N E S. 

IV. M E D I C I O N E S. 

V.- P R E S U P U E S T O. 

Cuadro de precios nº1. 

Cuadro de precios nº 2. 

Presupuestos parciales. 

Hoja resumen. 
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P R O Y E C T O   D E:  E J E C U C I O N   

C O B E R T I Z O  A L M A C E N 

MIRANDA DE AZAN  (S A L A M A N C A) 

 

M  E M O R I A   D E S C R I P T I V A 

 

 

1.- AGENTES.- 

El presente trabajo lleva por título “PROYECTO DE: EJECUCION  
COBERTIZO ALMACÉN”. Se redacta a petición de DON JORGE 
GARCÍA IGLESIAS, con DNI: 07.971.367-G, y domicilio en Calle 
Las Aguas, nº 4; 37187 Miranda de Azan (Salamanca). 

Y está redactado por Don Francisco Gómez Zaballos, con DNI: 
70.860.296 - X, domicilio en la Calle Alonso del Castillo, nº 39, Bajo, 
37003 Salamanca. Ingeniero Técnico Agrícola, en Explotaciones 
Agropecuarias, colegiado nº 1160 del Colegio de Castilla – Duero, 
delegación de Salamanca. 
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2.- JUSTIFIACION DE LA INVERSION. 

El promotor, que tiene una actividad ganadera en esta misma 
parcela, construye este cobertizo almacén para poder almacenar los 
productos agrícolas relacionados con la alimentación del ganado. 

3.- FINALIDAD.- 

Con este proyecto se solicita al Ayuntamiento de Miranda de Azán 
(Salamanca): 

 La concesión de la LICENCIA DE OBRA propuesta según 
establece la Ley 5/1999 de 8 de abril y Decreto 22/2004, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León. 

 El correspondiente Permiso Municipal de Obras. 

3.1 Necesidades constructivas. Según proyecto 

ACTIVIDAD M2 UTILES m2 CONSTRUIDOS 
Cobertizo almacén  135,00 135,00 
TOTAL 135,00 135,00 

4.- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL. 

4.1. Situación Urbanística. 

En el municipio de Miranda de Azán es aplicable la Normativa 
municipal, siendo la clasificación del suelo como SUELO RUSTICO 
DE ENTORNO URBANO. Es un USO AUTORIZABLE. Ver ficha 
urbanística y plano nº3. 

4.2. Situación ambiental. 

Esta construcción está regulada según la Decreto Legislativo 1/2015, 
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
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ANEXO III.- Actividades o instalaciones sometidas a 
comunicación ambiental. 

Punto j): Actividades de almacenamiento de equipos y productos 
agrícolas siempre que no cuenten con sistemas de refrigeración y/o 
sistemas forzados de ventilación, que como máximo contengan 2.000 
litros de gasóleo u otros combustibles.  

5. – LOCALIZACION 

5.1.- Emplazamiento. 

Su emplazamiento, es el polígono 501 parcela 34, tierra rústica de 
labor secano, al sitio de “La Elvira” con una extensión superficial de 
UNA hectárea SETENTA Y DOS áreas y SETENTA Y UN 
centiáreas. (1,7271 Has). 

Linda: Norte, Camino de Miranda de A. a Arapiles; Sur, con parcela 
51 del polígono 501 de Miranda de Azán; Oeste, con parcela 35 y 
Este, con parcela 44 del polígono 501. 

Tanto su situación como su emplazamiento quedan reflejados en los 
planos correspondientes. 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE REF. CATASTRAL 

501 34 1,7271 Has. 37193A501000340000XP 

 TOTAL 1,7271 has  

5.2.- Localización. 

Su localización geográfica corresponde con el Mapa del Instituto 
Geográfico Nacional nº 478 – IV, denominado CALVARRASA DE 
ARRIBA (Salamanca) (E 1/25.000), sus coordenadas de demarcación 
geográfica son: 
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 Sus coordenadas de Proyección UTM son: 

 X:  274.871 

 Y:  4.529.527 

 Huso:  30 

5.3.- Acceso 

Se accede desde el camino de Miranda de Azán a Arapiles 

6.- NORMATIVA APLICABLE 

6.1.- Normativa de ámbito municipal. 

 Normas de planeamiento municipal de Miranda de Azán. 

6.2.- Normativa de ámbito autonómico. 

 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

 Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 Decreto 6/2008 de 24 de enero, de modificación del Decreto 
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. 

 Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León. 

7. - DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION.- 

7.1. – Cobertizo almacén. 

Las dimensiones de este cobertizo almacén serán de 18,00 x 7,50 m 
(135,00 m2 ). 
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Se compondrá de una estructura metálica a un agua con alturas de  
3,50 metros en el alero y 5,40 metros a cumbrera. La cubierta de 
chapa prelacada de color con aislante. Se construirá con pórticos 
metálicos y permanecerá abierta por todos sus lados para facilitar  
la colocación de paja o forraje dentro de ella. 

La solera será de hormigón. 

8. - PRESUPUESTO. 

La valoración de esta construcción que se proyecta dentro del 
polígono 501 parcela 34 al sitio de “La Elvira”, asciende a la 
cantidad de “NUEVE MIL ONCE €UROS CON CATORCE 
CENTIMOS” (9.011,14  €). 

 

Salamanca, Marzo de 2018 
Fdo: Francisco Gómez Zaballos. 

Ingeniero Técnico Agrícola. Explotaciones Agropecuarias 
Colegio ITA  Castilla Duero. Colegiado nº 1160. 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA  

1.- CARACTERISTICAS DEL SUELO. 

El suelo sobre el que se realizará la explotación tiene unas 
características adecuadas para llevar a cabo la construcción y 
sustentarla. Una vez que se realice el movimiento de tierras, se 
observará la calidad del terreno, adaptando la construcción a las 
características que se encuentren.  

Los cálculos se han realizado partiendo de unas características tipo 
del terreno, con una tensión admisible en situaciones persistentes de 
0,200 MPa y un ángulo de rozamiento del 25º, considerando un 
terreno compuesta principalmente por arcilla. 

1.1. Movimiento de tierras. 

Se realizará la excavación correspondiente a las zapatas y corridas, 
hasta la profundidad indicada por la Dirección Facultativa, según 
los niveles que se marquen. 

Previamente se procederá al vaciado de la capa vegetal y se hará por 
medios mecánicos debido a la dureza del terreno. 

El replanteo realizado así como los accesos propuestos que serán 
clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o 
maquinaria. 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las 
alienaciones y estarán separadas del borde de vaciado no menos de 1 
m. 
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2.- SISTEMA ESTRUCTURAL. 

2.1. Cimentación.- 

Las zapatas corridas o riostras de dimensiones 0,50x0x50 cm se 
llenarán de hormigón HA – 25/P/40 y se arman con mallazo 
electrosoldado de las siguientes dimensiones: 

NAVE DIMENSIONES ARMADO 

Zapatas aisladas 140 x 140 x 90 16 Ø 20 c/15 cm 

El hormigón de la cimentación se hará según las siguientes 
hipótesis: 

- Hipótesis de cálculo de acciones gravitatorias y sobre cargas 
según la DB SE AE. 

- Método de cálculo según la EHE - 08 

- Resistencia del terreno 2.0 Kg. /cm2. 

- Hormigón en masa realizado con árido natural de 20/30 mm 
de diámetro cemento Portland- 350 agua potable y 
dosificación para una resistencia característica de HA-25 

- Las zapatas de pilares serán de las dimensiones indicadas en 
los detalles de cimentación se indican en el correspondiente 
plano de zapatas. 

2.2.- Estructura. 

La estructura que soportara la cubierta son pórticos metálicos de las 
siguientes características. 
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PORTICOS PILARES VIGAS CARTELAS 

Pórticos  

 

 

HEA – 180  

 

  

IPE – 200  

 

 

Car Superior: 1,00 

Car Inferior: 1,00 

 

Los pilares están soldados a la cimentación por medio de placas de 
anclaje de las siguientes dimensiones: 

 PLACA BASE PERNOS 

Pórticos centrales y finales 400 x 400 e: 20 mm. 4 Ø 20mm L=60 cm.  

 

3.- SISTEMA ENVOLVENTE 

3.1.- Cubierta. 

Cubierta del cobertizo estará formada por panel de chapa de acero 
en perfil comercial de color rojo con aislante de poliuretano de 3,00 
cm de espesor, sobre correas metálicas. Separadas 1,20 metros. 

CORREAS PERFIL ACERO 

Correas en cubierta ZF – 160 x 2.5. s.1.20 S 235  

 

3.2.- Cerramiento.-  

El cobertizo no tendrá cerramientos 
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4.- ACABADOS 

4.1.- Solera.- 

La base del pavimento del cobertizo, se hará de 15, se realiza con 
hormigón H – 25 N/mm2, tamaño máx. árido 18  mm, elaborado en 
obra, armada con mallazo electrosoldado con acero B – 500S de 
15x15x6 mm., encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de 
espesor. 

5.- SANEAMEINTO EXTERIOR. 

5.1.- Recogida de aguas pluviales.- 

Para la recogida de las aguas pluviales se colocarán canalones y 
bajantes con la conducción de la misma alejadas del cobertizo 
evitando de este modo posibles humedades en la construcción. 
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Datos del Proyecto

EJECUCIÓN COBERTIZO ALMACEN
Poligono 501 Parcela 34      Ref.Catastral:37193A501000340000XP
La Elvira
MIRANDA DE AZAN
MIRANDA DE AZAN
SALAMANCA
DON JORGE GARCIA IGLESIAS
DON FRANCISCO GOMEZ ZABALLOS. Colegiado nº 1.160

Datos Urbanísticos:

N S 
NORMAS SUBSIDIARIA MUNICIPALES
2
4 P A G
RUSTICO DE ENTORNO URBANO
AGRICOLA  - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS AUXILIARES
NO

Según Planeamiento Según Proyecto Cumple

RUSTICO RUSTICO
--- SI(*)

Parcelario catastral 17.271 m2 SI
Ocupación 10% 1.727 m2 387,53 m2 SI (*)
Edificabilidad NO SE CONSUME NO SE CONSUME SI

17.271 m2 --- SI
1 planta --- SI

3,50 m alero 3,50 m alero SI
NO SE FIJAN NO SE FIJAN SI

50% NO CUENTA CON NINGUNA PARED
--- 25% SI

En Salamanca a; marzo   de    2018

Colegio ITA de Castilla-Duero.
El Ingeniero Tecnico Agrícola en Explotaciones Agropecuarias.

Francisco Gómez Zaballos. Colegiado nº 1160

      Ficha Urbanística

Título del Proyecto:
Emplazamiento:
Paraje:
Localidad:

Parcela Mínima

Concepto

Uso del Suelo
Unidad Mínima de Cultivo

Normativa Vigente:

Clasificación del Suelo:
Uso del Suelo:
Servicios Urbanísticos:

Comarca Urbanística:
Protección:

Municipio:
Provincia:
Promotor:
Autor del Proyecto:

6,0000 has secano

Area Máxima Afectada

Planeamiento:

Retranqueos
Perimetro en planta
Pendiente

Nº Plantas S/R
Altura Planta baja
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1.- PARCELA MINIMA

Polígono
501

Se adjuntan datos catastrales

2.- OCUPACIÓN

Se determina la superficie para el total de construcciones finales dentro de la parcela.

JUSTIFICACIÓN FICHA URBANISTICA

INSTALACIÓN Superficie m2

Parcela Supericie has
34 1,7271

Nave equina 168,53
CONSTRUCCIONES EXISTENTES

Nave terneros 84,00
CONSTRUCCIONES QUE SE EJECUTAN(*)
Cobertizo almacén 135,00

(*) Se construye un cobertizo sin cerramientos laterales, para el almacenaje de materias primas y 
maquinaria.

TOTAL 387,53

TOTAL 1,7271
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
37193A501000340000XP

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 501 Parcela 34
LA ELVIRA. MIRANDA DE AZAN [SALAMANCA]

USO PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

 2003

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

243

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 501 Parcela 34
LA ELVIRA. MIRANDA DE AZAN [SALAMANCA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

243
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

17.271
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,529,500

4,529,600

274,800 274,900

274,900 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 13 de Marzo de 2018

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

AGRARIO 1 00 01 158
AGRARIO 1 00 02 85

CULTIVO
Subparcela CC Cultivo IP Superficie m²

   a C- Labor o Labradío secano 03 7.518
   b C- Labor o Labradío secano 02 8.915
   c I- Improductivo 00 857
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Listados
COBERTIZO ALMACEN Fecha: 07/03/18

Página 1
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 7.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 7.500 5.400 - - - - - - Empotrado
N5 6.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N6 6.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N7 6.000 7.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N8 6.000 7.500 5.400 - - - - - - Empotrado
N9 12.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N10 12.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado
N11 12.000 7.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N12 12.000 7.500 5.400 - - - - - - Empotrado
N13 18.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N14 18.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado
N15 18.000 7.500 0.000 X X X X X X Empotrado
N16 18.000 7.500 5.400 - - - - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(kp/cm²) ν G
(kp/cm²)

fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

Listados
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2.1.2.2.- Descripción

Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero

laminado S275 N1/N2 N1/N2 HE 180 A (HEA) 3.500 0.70 1.30 3.500 3.500

N3/N4 N3/N4 HE 180 A (HEA) 5.400 0.70 0.50 5.400 5.400
N2/N4 N2/N4 IPE 200 (IPE) 7.737 0.16 0.76 1.200 2.400
N5/N6 N5/N6 HE 180 A (HEA) 3.500 0.70 1.30 3.500 3.500
N7/N8 N7/N8 HE 180 A (HEA) 5.400 0.70 0.50 5.400 5.400
N6/N8 N6/N8 IPE 200 (IPE) 7.737 0.16 0.76 1.200 2.400
N9/N10 N9/N10 HE 180 A (HEA) 3.500 0.70 1.30 3.500 3.500
N11/N12 N11/N12 HE 180 A (HEA) 5.400 0.70 0.50 5.400 5.400
N10/N12 N10/N12 IPE 200 (IPE) 7.737 0.16 0.76 1.200 2.400
N13/N14 N13/N14 HE 180 A (HEA) 3.500 0.70 1.30 3.500 3.500
N15/N16 N15/N16 HE 180 A (HEA) 5.400 0.70 0.50 5.400 5.400
N14/N16 N14/N16 IPE 200 (IPE) 7.737 0.16 0.76 1.200 2.400

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N5/N6, N9/N10 y N13/N14
2 N3/N4, N7/N8, N11/N12 y N15/N16
3 N2/N4, N6/N8, N10/N12 y N14/N16

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 HE 180 A, (HEA) 45.30 25.65 8.21 2510.00 924.60 14.80

2 HE 180 A, Simple con cartelas, (HEA)
Cartela final inferior: 1.00 m. 45.30 25.65 8.21 2510.00 924.60 14.80

3 IPE 200, Simple con cartelas, (IPE)
Cartela inicial inferior: 1.00 m. Cartela final inferior: 1.20 m. 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

Listados
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2.1.2.4.- Tabla de medición

Tabla de medición
Material Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m)

Volumen
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designación

Acero
laminado S275 N1/N2 HE 180 A (HEA) 3.500 0.016 124.46

N3/N4 HE 180 A (HEA) 5.400 0.032 209.02
N2/N4 IPE 200 (IPE) 7.737 0.037 196.61
N5/N6 HE 180 A (HEA) 3.500 0.016 124.46
N7/N8 HE 180 A (HEA) 5.400 0.032 209.02
N6/N8 IPE 200 (IPE) 7.737 0.037 196.61
N9/N10 HE 180 A (HEA) 3.500 0.016 124.46
N11/N12 HE 180 A (HEA) 5.400 0.032 209.02
N10/N12 IPE 200 (IPE) 7.737 0.037 196.61
N13/N14 HE 180 A (HEA) 3.500 0.016 124.46
N15/N16 HE 180 A (HEA) 5.400 0.032 209.02
N14/N16 IPE 200 (IPE) 7.737 0.037 196.61

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición

Material
Serie Perfil

Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275

HEA

HE 180 A 14.000 0.063 497.85
HE 180 A, Simple con cartelas 21.600 0.126 836.09

35.600 0.190 1333.93

IPE
IPE 200, Simple con cartelas 30.948 0.146 786.45

30.948 0.146 786.45
Acero

laminado 66.548 0.336 2120.38

2.1.2.6.- Medición de superficies

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar

Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)

Longitud
(m)

Superficie
(m²)

HEA
HE 180 A 1.050 14.000 14.700

HE 180 A, Simple con cartelas 1.147 21.600 24.780
IPE IPE 200, Simple con cartelas 0.901 30.948 27.882

Total 67.362
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3.- CIMENTACIÓN

3.1.- Elementos de cimentación aislados

3.1.1.- Descripción
Referencias Material Geometría Armado

N1, N3, N5,
N7, N9, N11,
N13 y N15

Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15
Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 70.0 cm
Ancho inicial Y: 70.0 cm
Ancho final X: 70.0 cm
Ancho final Y: 70.0 cm
Ancho zapata X: 140.0 cm
Ancho zapata Y: 140.0 cm
Canto: 90.0 cm

Sup X: 7Ø16c/20
Sup Y: 7Ø16c/20
Inf X: 7Ø16c/20
Inf Y: 7Ø16c/20

3.1.2.- Medición

Referencias: N1, N3, N5, N7, N9, N11, N13 y N15 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
7x1.68
7x2.65

11.76
18.56

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.68
7x2.65

11.76
18.56

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.68
7x2.65

11.76
18.56

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.68
7x2.65

11.76
18.56

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

47.04
74.24

 
74.24

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

51.74
81.66

 
81.66

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: N1, N3, N5, N7, N9, N11, N13 y N15 8x81.66 8x1.76 8x0.20
Totales 653.28 14.11 1.57

3.2.- Vigas

3.2.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado

C.1 [N15-N11], C.1 [N5-N1], C.1 [N11-N7], C.1 [N9-N5], C.1
[N7-N3] y C.1 [N13-N9]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

C.1 [N15-N13] y C.1 [N3-N1] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30

3.2.2.- Medición

Referencias: C.1 [N15-N11], C.1 [N5-N1], C.1 [N11-N7], C.1 [N9-N5],
 C.1 [N7-N3] y C.1 [N13-N9]

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x6.01
2x5.34

12.02
10.67

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x6.01
2x5.34

12.02
10.67

Listados
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Referencias: C.1 [N15-N11], C.1 [N5-N1], C.1 [N11-N7], C.1 [N9-N5],
 C.1 [N7-N3] y C.1 [N13-N9]

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Estribo Longitud (m)

Peso (kg)
17x1.33
17x0.52

22.61
8.92

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

22.61
8.92

24.04
21.34

 
30.26

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

24.87
9.81

26.44
23.48

 
33.29

Referencias: C.1 [N15-N13] y C.1 [N3-N1] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.51
2x6.67

15.02
13.34

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.51
2x6.67

15.02
13.34

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

22x1.33
22x0.52

29.26
11.55

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

29.26
11.55

30.04
26.68

 
38.23

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

32.19
12.71

33.04
29.34

 
42.05

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: C.1 [N15-N11], C.1 [N5-N1], C.1 [N11-N7], C.1 [N9-N5],
 C.1 [N7-N3] y C.1 [N13-N9]

6x9.82 6x23.47 199.74 6x0.74 6x0.18

Referencias: C.1 [N15-N13] y C.1 [N3-N1] 2x12.70 2x29.35 84.10 2x0.98 2x0.24
Totales 84.32 199.52 283.84 6.37 1.59

Listados
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Datos de la obra
Separación entre pórticos: 6.00 m
Con cerramiento en cubierta
    - Peso del cerramiento: 12.00 kg/m²
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m²
Con cerramiento en laterales
    - Peso del cerramiento: 0.00 kg/m²
 
Normas y combinaciones

Perfiles conformados MV110
Exposición al viento: No expuesta

Perfiles laminados MV103
Exposición al viento: No expuesta

Desplazamientos Acciones características

 
Datos de viento
 
Normativa: CTE DB SE-AE (España)
 
Zona eólica: A
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos
Periodo de servicio (años): 50
Profundidad nave industrial: 18.00
Sin huecos.
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
    3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
    4 - V(180°) H1: Viento a 180° sin acción en el interior
    5 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
 
Datos de nieve
 
Normativa: CTE DB-SE AE (España)
 
Zona de clima invernal: 3
Altitud topográfica: 800.00 m
Cubierta sin resaltos
Exposición al viento: Normal
 
Hipótesis aplicadas:
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial)
    2 - N(R): Nieve (redistribución)
 
Aceros en perfiles

Tipo acero Acero Lim. elástico
kp/cm²

Módulo de elasticidad
kp/cm²

Acero conformado  S235 2397 2100000

 
 

Datos de pórticos
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior

1 Un agua Luz total: 7.50 m
Alero izquierdo: 3.50 m
Alero derecho: 5.40 m

Pórtico rígido

Cargas en barras

Listado de pórticos
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE CASTILLA DUERO

Número de colegiado: 1.160
Nombre: GOMEZ ZABALLOS FRANCISCO - 70860296X

Visado número: Visado en fecha:
283/2018 04/04/2018

VISADO ELECTRÓNICO



Pórtico 1

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 180° sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 180° sin acción en el interior Uniforme --- 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.14 (R) 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.14/1.00 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.14 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.14/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.25/0.75 (R) 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.75/1.00 (R) 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.15 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 180° sin acción en el interior Faja 0.00/0.86 (R) 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 180° sin acción en el interior Faja 0.86/1.00 (R) 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) Uniforme --- 0.07 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 2

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.37 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 180° sin acción en el interior Uniforme --- 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.26 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.37 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 180° sin acción en el interior Uniforme --- 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.26 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.14 (R) 0.43 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.14/1.00 (R) 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.14 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.14/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.25/0.75 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.75/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.36 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 180° sin acción en el interior Faja 0.00/0.86 (R) 0.46 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 180° sin acción en el interior Faja 0.86/1.00 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.30 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) Uniforme --- 0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 3

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.26 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 180° sin acción en el interior Uniforme --- 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.37 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.22 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.26 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE CASTILLA DUERO

Número de colegiado: 1.160
Nombre: GOMEZ ZABALLOS FRANCISCO - 70860296X

Visado número: Visado en fecha:
283/2018 04/04/2018

VISADO ELECTRÓNICO



Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar Viento a 180° sin acción en el interior Uniforme --- 0.39 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.37 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.14 (R) 0.43 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.14/1.00 (R) 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.14 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.14/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 180° sin acción en el interior Faja 0.00/0.86 (R) 0.46 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 180° sin acción en el interior Faja 0.86/1.00 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.25/0.75 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.75/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.36 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.30 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) Uniforme --- 0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 4

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 180° sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Viento a 180° sin acción en el interior Uniforme --- 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.14 (R) 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.14/1.00 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.14 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.14/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 180° sin acción en el interior Faja 0.00/0.86 (R) 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 180° sin acción en el interior Faja 0.86/1.00 (R) 0.54 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.25/0.75 (R) 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.75/1.00 (R) 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.15 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) Uniforme --- 0.07 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

     Descripción de las abreviaturas:
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra.
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura.
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra.

Datos de correas de cubierta
Descripción de correas Parámetros de cálculo

Tipo de perfil: ZF-180x2.5 Límite flecha: L / 300
Separación: 1.20 m Número de vanos: Tres vanos

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación
rígida

Comprobación de resistencia

Comprobación de resistencia
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Aprovechamiento: 80.29 %

Coordenadas del nudo inicial: 6.918, 18.000, 5.253
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Coordenadas del nudo final: 6.918, 12.000, 5.253
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 +
1.50*V(180°) H1 a una distancia 2.000 m del origen en el primer vano de la correa.
Comprobación de flecha

Comprobación de flecha
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento:
                - Flecha: 96.14 %

Coordenadas del nudo inicial: 6.918, 18.000, 5.253
Coordenadas del nudo final: 6.918, 12.000, 5.253
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 +
1.00*V(180°) H1 a una distancia 3.000 m del origen en el primer vano de la correa.
(Iy = 371 cm4) (Iz = 49 cm4)

Medición de correas
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m²

Correas de cubierta 7 43.05 5.74
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Estudio: IDEA, S.L (Investigación y Desarrollo Agrario). C/ Alonso del Castillo,39,Entr.Tfno: 
12.30.73 Fax: 12.17.05. Email:pacosetesa@telefonica.net 
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Proyecto de: Ejecución Cobertizo Almacén  MIRANDA DE AZAN (Salamanca) 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 
 

1.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

Este cobertizo almacén no tiene que cumplir el Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales, 
articulo 2, ámbito de aplicación, punto 3, dice: 

“Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento de 
actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, 
radiactivas, las de extracción de minerales, las actividades 
agropecuarias y las instalaciones para usos militares” 

No tiene sentido aplicar este reglamento a las actividades 
agropecuarias, ni en las granjas de ganado, por lo expuesto no se 
realiza la valoración del riesgo de incendio en este cobertizo 
almacén, pero esta explotación esta sometida al cumplimiento del 
documento básico seguridad contra incendios. 

El cobertizo almacén cumple las exigencias básicas de seguridad en 
caso de incendio (SI) y así se reduce a límites aceptables el riesgo de 
que las personas que entren en la nave sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

Las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio son: 

SI 1: Propagación interior: El cobertizo  es un espacio diáfano y 
constituye un único sector de incendio, ya que la superficie 
construida se desarrolla en una planta, sus salidas comunican 
directamente con el espacio libre exterior, al menos el 100% de su 

V
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
o 

nº
 2

83
/2

01
8 

de
 fe

ch
a 

04
/0

4/
20

18
. C

ol
eg

ia
do

 n
º 

1.
16

0 
G

O
M

E
Z

 Z
A

B
A

LL
O

S
 F

R
A

N
C

IS
C

O
 -

 7
08

60
29

6X
C

O
LE

G
IO

 O
F

IC
IA

L 
D

E
 IN

G
E

N
IE

R
O

S
 T

É
C

N
IC

O
S

 A
G

R
ÍC

O
LA

S
 D

E
 C

A
S

T
IL

LA
 D

U
E

R
O

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE CASTILLA DUERO

Número de colegiado: 1.160
Nombre: GOMEZ ZABALLOS FRANCISCO - 70860296X

Visado número: Visado en fecha:
283/2018 04/04/2018

VISADO ELECTRÓNICO



Proyecto de: Ejecución Cobertizo Almacén  MIRANDA DE AZAN (Salamanca) 
 

 Marzo – 2018 
 

12

perímetro es fachada y no existe sobre dicho recinto ninguna zona 
habitable. 

SI 2: Propagación exterior: No existen medianerías o muros 
colindantes con otro edificio. 

SI 3: Evacuación de ocupantes: En este cobertizo la ocupación será 
nula, ya que todas las fachadas están abiertas al exteriotr. 

SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: No se 
considera, al ser riesgo bajo y densidad de ocupación nula. 

SI 5: Intervención de bomberos: La intervención de los equipos de 
extinción de incendios es fácil, ya que los viales de aproximación a 
los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 del DB 
cumplen las condiciones siguientes: anchura mínima libre 3,5 m; y 
altura mínima libre o gálibo 4,5 m. 

SI 6: Resistencia estructural al incendio: La estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

Se considera la construcción adecuada para el uso que se va a dar en 
cuanto a los materiales de que está realizada. 

2.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y  ACCESIBILIDAD 

El cobertizo almacén se ha proyectado de forma que cumplan con las 
exigencias básicas que se describen a continuación. Las 
instalaciones serán de uso restringido. 
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SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se cumple, ya que el 
suelo (con una pendiente del 0,5%) será de materiales 
antideslizantes con una  resbaladicidad de 1, sin desniveles bruscos. 
No existen huecos, ni cambios de nivel en escaleras ni rampas. 

SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento: se 
cumple ya que las dependencias se han diseñado con altura 
suficiente, siendo superior a 2,10 m en cualquier punto. 

No disponen de elementos salientes ni móviles. No existen 
elementos frágiles en la construcción.  
No existe riesgo de atropamiento, los elementos de apertura y cierre 
automáticos dispondrán de  dispositivos de protección adecuados y 
cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos: 
se cumple, no se produce ningún riesgo ya que el cobertizo 
permanecerá completamente abierta. 

SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se cumple, ya que la iluminación exterior e interior 
será la natural, que es aprovechada para realizar las tareas propias 
de la nave pajera. 

SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación: no  es de aplicación. 
Pero en este edificio esta construida en planta baja, directamente 
sobre el terreno, que es de buena calidad para la construcción. 

SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: no es de  
aplicación, no existe dicho riesgo. 

SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: no es aplicación,  
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SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: 
se cumple, ya que la frecuencia esperada es menor al riesgo 
admisible (Ne < Na). 

SUA 9: Accesibilidad: no es de aplicación, se trata de una 
dependencia de uso restringido.  

3.- AHORRO DE ENERGIA 

No es de aplicación puesto que no se dispondrá en la explotación de 
ningún sistema de gastos de energía, puesto que no se dispone de 
agua caliente, ni ningún sistema en el cobertizo de calefacción o 
sistema de ventilación. 

4.- CONTAMINACION ACUSTICA 

Para la protección frente al ruido se deben de cumplir dos normas 
básicas: 

 Real Decreto 1371/ 2007, de 19 de octubre, por el que se 
aprueba el documento básico “DB – HR Protección frente al 
Ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico. 

 Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

A) DOCUMENTO BASICO HR- Protección frente al ruido. 

En la obra para la que se solicita Licencia de Obra, este documento 
básico HR no es de aplicación, debido a que no se encuentra en zona 
de producción de ruido aéreo, tampoco se encuentra en zona de 
producción de ruido de impactos, y se trata de un edificio de uso 
restringido. 
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Dentro del edificio no se instala ninguna maquinaria, por tanto no 
se genera ruido o vibraciones de las instalaciones. 

B) LEY DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN. 

Los ruidos y vibraciones se evitarán en lo posible en su foco de 
origen, tratando de aminorar su propagación. 

El desarrollo de la actividad se realiza exclusivamente en horario de 
día. Según esta ley, se fija el siguiente horario: 

   Día:   entre las 8 y las 22 horas 
   Noche: entre las 22 y las 8 horas 

La actividad del cobertizo almacén, se encuentra ubicada alejada de 
las zonas habitadas. Según el anexo I de esta ley, el nivel de ruido 
exterior en el ambiente exterior en el caso de las áreas acústicas de 
tipo 3 (área tolerablemente ruidosa), no superará los niveles de: 

   60 dbA en horario de día 
   50 dbA en horario de noche 

Dentro del cobertizo no se desarrolla ninguna actividad, que genere 
un ruido constante, ni con intensidad superior a los niveles 
establecidos. 

La actividad que se desarrolla dentro del cobertizo, almacén de 
materias primas agrícolas, se considera que NO ES UNA FUENTE 
EMISORA ACUSTICA, además de tratarse de una construcción que 
no va a alojar personas. 

5.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

5.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

5.1.1.- Categoría de uso. 
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Se encuadran dentro de la categoría: G → Cubiertas accesibles 
únicamente para mantenimiento. 

5.1.2.- Viento. 

La nave se localiza en la provincia de Salamanca, término municipal 
de Miranda de Azán 

 Zona Eólica → 3 

 Velocidad máxima → 26 Km. / h 

 Coeficiente de la exposición → III. Zona rural accidentada o 
llano con obstáculos. 

5.1.3.- Nieve. 

La nave se localiza  a una altitud sobre el nivel de mar de 820 m. 

 Zona Invernal → 3 

 Exposición al viento normal. 

5.1.4.- Norma sismorresistente NCSE – 02. 

Por la ubicación de la construcción queda fuera de la aplicación de la 
norma. 

5.1.5.- Características del suelo 

El suelo sobre el que se va a realizar la construcción se considera 
que tiene una tensión admisible del terreno en situaciones 
persistentes de 0,200 MPa y un ángulo de rozamiento del 25º, 
considerando un terreno compuesta principalmente por arcilla 
semidura. 

5.2.- RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 

El objetivo es asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 
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las que se pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto. 

5.2.1.- Capacidad portante. 

Son las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos de 
forma que se mantiene la resistencia y la estabilidad frente a las 
acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y 
usos previstos de los edificios. 

Ed  ≤ Rd 

Ed → Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Rd → Valor de calculo de las resistencia correspondientes. 

Con los cálculos efectuados cumple. 

5.2.2.- Aptitud de servicio. 

Será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel 
aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 
inadmisibles. 

La vida útil del edificio se estima en 50 años, durante este periodo se 
espera un comportamiento adecuado en relación con las 
deformaciones, las vibraciones o el deterioro, el efecto de las acciones 
no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto. 

Con el diseño efectuado y los cálculos cumple. 

5.3.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL – Acero 

5.3.1.- Durabilidad. 

Los elementos estructurales irán recubiertos de pintura según lo 
establecido en la norma UNE  - UNV 1090-1:1997. 
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La estructura no estará expuesta a condiciones extremas, ni 
tampoco a una atmósfera corrosiva. 

5.3.2.- Materiales. 

El acero utilizado en la estructura será S275, se comprobará 
mediante certificado del fabricante. 

El acero en pernos B 500 s Ys = 1.5 

Los aceros son los establecidos en la norma  UNE  EN 10025 
(productos laminados en caliente de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general). 

6.- SALUBRIDAD 

HS 1: Protección frente a la humedad: se cumple, el cobertizo que  
se va a construir con los materiales para evitar la humedad dentro 
de la nave y además se colocaran canalones y bajantes para la 
recogida de aguas de lluvia y que esta drene fuera de la dependencia 
agrícola. 

HS 2: Recogida y evacuación de residuos: se cumple, no se generan 
residuos dentro de la instalación agrícola 

HS 3: Calidad del aire interior: Según el diseño del mismo se 
garantiza que el cobertizo se encuentra perfectamente ventilada 
consiguiendo una calidad de aire interior adecuada. 

HS 4: Suministro de agua: El suministro de agua procede del 
sondeo que tiene la parcela. 

HS 5: Evacuación de las aguas: No existe evacuación de aguas, no 
existe sistema de saneamiento. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

(Generados durante la construcción) 
 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción. 

 

1.- DATOS DE LA OBRA. 

TIPOLOGIA DE LA OBRA EDIFICCION (100 %) 
Superficie Total construida 135,00 
Volumen tierras excavadas 161,86 
Presupuesto estimado 66,46 € 

 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 
A.1.: RCDs Nivel I 

   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03 
   

A.2.: RCDs Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 2. Madera  

x 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

x 17 04 05 Hierro y Acero 

 4. Papel  

x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

x 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

x 17 02 02 Vidrio 

   

   

 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Arena Grava y otros áridos   

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
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 2. Hormigón   

x 17 01 01 Hormigón 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras 

x 20 02 01 Residuos biodegradables 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   

3.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 

Por tratarse de una obra nueva solo se generan residuos del mismo, 
y se gestionarán a través de un gestor autorizado. 

Se realiza la separación de los residuos generados realizando en 
sacos industriales, en un lugar protegidos de las inclemencias del 
tiempo.   

4.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN 
LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERIORES. 

La tierra de la excavación se utiliza en para la realización de la 
solera de tierra compactada y la sobrante se reutiliza en la parcela 
donde se localiza la instalación con un reparto uniforme en aquellas 
zonas que se necesite. 

Los restos de hormigón se utilizan como elemento de relleno en la 
obra. 

5.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO 
REUTILIZABLES NI VALORABLES “IN SITU”. 

Los residuos no reutilizables son gestionados por una empresa 
acorde con las características de los residuos y con la 
correspondiente autorización por parte de la Junta de Castilla y 
León. 
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PLAN DE CONTROL Y CALIDAD 
 
1.- CIMENTACIONES PREVIAS. 
1.1.-  Generalidades 
 
1 Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para asegurar la 
conservación en buen estado de las cimentaciones. 
 
2 En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán 
las oportunas medidas. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las 
cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe 
vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan dar lugar 
bajo las cimentaciones. En el caso en que se construyan edificaciones próximas, deben 
tomarse las oportunas medidas que permitan garantizar el mantenimiento intacto del 
terreno y de sus propiedades tenso-deformacionales. 
 
3 La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia del mal estado de las 
zapatas (ataques de aguas selenitosas, desmoronamiento por socavación, etc.); de la parte 
enterrada de pilares y muros o de las redes de agua potable y de saneamiento. En tales 
casos debe procederse a la observación de la cimentación y del terreno circundante, de la 
parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y 
saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno. 
 
4 En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas sobre la cimentación 
que pueda poner en peligro su seguridad, tales como: 
 

a) perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 
b) pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes; 
c) excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en 
peligro su estabilidad. 

 
5 Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial las dispuestas sobre los 
sótanos, no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no 
deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados. No se almacenarán 
materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. 
 
6 Cualquier modificación de las prescripciones descritas de los dos párrafos anteriores debe 
ser autorizada por el Director de Obra e incluida en el proyecto. 
 
2 Comprobaciones a realizar sobre el terreno de cimentación 
 
1 Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la confirmación del 
estudio geotécnico según el apartado 3.4. Se comprobará visualmente, o mediante las 
pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con 
las previsiones del proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la 
cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y 
consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Estos planos 
quedarán incorporados a la documentación de la obra acabada. 
 
2 En particular se debe comprobar que: 
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a) el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y apreciablemente la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico; 
b) el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas; 
c) el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a la supuesta en 
el estudio geotécnico; 
d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc.; 
e) no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres; 
 
 
3 Comprobaciones a realizar sobre los materiales de construcción 
 
1 Se comprobará que: 
a) los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de edificación y son 
idóneos para la construcción; 
b) las resistencias son las indicadas en el proyecto. 
 
4 Comprobaciones durante la ejecución 
 
1 Se dedicará especial atención a comprobar que: 

a) el replanteo es correcto; 
b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 
c) se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados; 
d) la compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias del proyecto; 
e) los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales previstos en el 
proyecto; 
f) las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto; 
g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran correctamente 
situadas y tienen la longitud prevista en el proyecto; 
h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 
i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto; 
j) el espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 
k) la colocación y vibración del hormigón son las correctas; 
l) se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado de las contiguas, 
ya sean también nuevas o existentes; 
m) las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están correctamente 
situadas; 
n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las especificaciones del 
estudio geotécnico para evitar sifonamientos o daños a estructuras vecinas; 
o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 
p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando correctamente. 

 
5 Comprobaciones finales 
 
1 Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
 
a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 
b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 
c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el 
Director de Obra; 
d) no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el 
terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, 
sobre  todo en terrenos expansivos. 
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2 Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de 
construcción, en edificios de tipo C-3 y C-4 será obligado el establecimiento de un sistema 
de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, en las 
siguientes condiciones: 
 
a) el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma 
que pueda considerarse como inmóvil, durante todo el periodo de observación; 
b) el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el 
caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación 
cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso el número mínimo de referencias 
de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm; 
c) la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de 
la estructura al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la 
edificación; 
d) el resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
 
2.- ELEMENTOS DE CIMENTACION. 
1 Generalidades 
 
1 Los elementos de contención de hormigón cumplirán los condicionantes definidos en este 
DB y en la Instrucción EHE. 
2 Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para asegurar el 
buen estado de los elementos de contención. 
3 En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán 
las oportunas medidas. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las 
cimentaciones si no se han tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe 
vigilar la presencia de vías de agua. 
4 En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la observación de la 
cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes 
verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la 
causa del fenómeno. 
5 Las cargas a las que se sometan las estructuras de contención, no serán superiores a las 
especificadas en el proyecto. 
6 Son de aplicación las comprobaciones a realizar sobre el terreno, sobre los materiales de 
construcción, durante la ejecución y las comprobaciones finales indicadas en los apartados 
4.6.2 al 4.6.5. 
 
3.- MEJORA Y REFUERZO DEL TERRENO. 
 
1 En el proyecto se establecerán las especificaciones de los materiales a emplear, las 
propiedades del terreno tras su mejora y las condiciones constructivas y de control. 
2 Los criterios de aceptación, fijados en el proyecto para el método que pueda adoptarse de 
mejora del terreno, consistirán en unos valores mínimos de determinadas propiedades del 
terreno tras su mejora. 
3 La consecución de estos valores o de valores superiores a los mínimos, tras el proceso de 
mejora, debe ser adecuadamente contrastada. 
 
 
EXCAVACIONES DEL TERRENO 
 
1 Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de la excavación, 
utilizando una adecuada instrumentación si: 
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a) no es posible descartar la presencia de estados límite de servicio en base al cálculo o a 
medidas prescriptivas; 
b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 
2 Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer: 
a) la evolución de presiones intersticiales en el terreno con objeto de poder deducir las 
presiones efectivas que se van desarrollando en el mismo; 
b) movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder definir el desarrollo de 
deformaciones;  
c) en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la superficie límite para su 
análisis retrospectivo, del que resulten los parámetros de resistencia utilizables para el 
proyecto de las medidas necesarias de estabilización; 
d) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la necesidad de adoptar 
medidas 
urgentes de estabilización. 
 
 
RELLENOS 
 
1 El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en la 
colocación y su grado final de compacidad obedece a lo especificado en el Pliego de 
Condiciones de proyecto. 
2 Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido 
como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. 
3 En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son 
aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos de 
campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, 
comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactación, 
realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 
4 La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales como: 
a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de contención; 
b) modificación significativa de la granulometría en materiales blandos o quebradizos. 
 
ANCLAJES DEL TERRENO 
 
Para la ejecución de los anclajes así como para la realización de ensayos de control 
mencionados en 9.1.5 y su supervisión, se consideran válidas las especificaciones 
contenidas en la norma UNEEN 1537:2001. 
 
MATERIALES  
 
 
1.2 Arenas 
 
1 Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, 
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia. 
 
2 Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
 
3 Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará 
una toma de muestras para la comprobación de características en laboratorio. 
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4 Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en 
obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las condiciones 
exigidas. 
 
1.3 Cementos y cales 
 
1 Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la 
humedad y el aire. 
 
2 Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
 
1.4 Morteros secos preparados y hormigones preparados 
 
1 En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia 
que figuran en el envase corresponden a las solicitadas. 
 
2 La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material. 
 
3 Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del 
fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de 
agua. 
 
4 El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el 
fabricante. 
Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el 
fabricante. 
 
2 Control de la fábrica 
 
1 En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la 
fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1 
 
2 Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las condiciones de 
categoría de fabricación supuestas, o no se alcanza el tipo de control de ejecución previsto 
en el proyecto, debe procederse a un recálculo de la estructura a partir de los parámetros 
constatados, y en su caso del coeficiente de seguridad apropiado al caso. 
 
3 Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros verticales, se 
emplearán los valores de la tabla 8.2, que se han tenido en cuenta en las fórmulas de 
cálculo. 
 
2.1 Categorías de ejecución 
 
1 Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las reglas siguientes. 
 
Categoría A: 
a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus especificaciones sobre tipo y grupo, 
dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o expansión por 
humedad. 
b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la 
flexotracción a 7 y 28 días. 
c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresión según la norma 
UNE EN 1052-1:1999, a tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001. 
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d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, así como el 
control y la supervisión continuada por parte del constructor. 
 
Categoría B: 
a) Las piezas están dotadas de las especificación correspondientes a la categoría A, excepto 
en 
lo que atañe a las propiedades de succión, de retracción y expansión por humedad. 
b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus resistencias a compresión y a 
flexotracción, a 28 días. 
c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, así como el 
control y la supervisión continuada por parte del constructor. 
 
Categoría C: 
Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para la categoría B. 
Figura 8.1 Tolerancias de muros verticales. 
Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fábrica 
Posición Tolerancia, en mm 
Desplome 
En la altura del piso 
En la altura total del edificio 
20 
50 
Axialidad 20 
Planeidad (1) 
En 1 metro 
En 10 metros 
5 
20 
Espesor 
De la hoja del muro (2) 
Del muro capuchino completo 
±25 mm 
+10 
(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos cualesquiera del 
elemento de fábrica. 
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente vinculada a las 
tolerancias de fabricación de las piezas (en fábricas a soga o a tizón). Puede llegar al +5% 
del espesor de la hoja. 
 
3 Morteros y hormigones de relleno 
 
1 Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El 
mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior. 
 
2 El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El 
mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará. 
 
3 Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará la absorción de las 
piezas de la fábrica y de las juntas de mortero, que pueden reducir su contenido de agua. 
 
4 El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que 
se vierta y sin segregación. 
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5 Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su 
amasado. 
 
6 Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se 
usará la UNE EN 1015-11:2000. 
 
7 Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de 
mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando que se macizan todos 
los huecos y no se segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá que la 
fábrica tenga la resistencia precisa para soportar la presión del hormigón fresco 
 
 
4 Armaduras 
 
1 Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la 
fábrica sin que sufran daños que las inutilicen para su función (posibles erosiones que 
causen discontinuidades en la película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina 
epoxídica o en el galvanizado). 
 
2 Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y se comprobará que 
esté libre de sustancias perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero 
o a la adherencia entre ellos. 
3 Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y 
depósitos superficiales que afecten a la adherencia. 
 
4 Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para mantener las armaduras 
en su posición con el recubrimiento especificado. 
 
5 Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que no se mueva 
mientras se vierte el mortero u el hormigón de relleno. 
 
6 Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa, bien de 
manera expresa o por referencia a indicaciones reflejadas en planos. 
 
7 En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación 
suficiente para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se 
incluye la armadura se irán rellenando con mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 
 
 
ACERO 
 
1 Generalidades 
 
1 El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su aceptación, 
con independencia 
del realizado por el constructor. 
2 Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se 
especifican en este DB, así como los resultados que de ella se deriven, han de quedar 
registradas documentalmente en la documentación final de obra. 
 
2 Control de calidad de la documentación del proyecto 
 

V
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
o 

nº
 2

83
/2

01
8 

de
 fe

ch
a 

04
/0

4/
20

18
. C

ol
eg

ia
do

 n
º 

1.
16

0 
G

O
M

E
Z

 Z
A

B
A

LL
O

S
 F

R
A

N
C

IS
C

O
 -

 7
08

60
29

6X
C

O
LE

G
IO

 O
F

IC
IA

L 
D

E
 IN

G
E

N
IE

R
O

S
 T

É
C

N
IC

O
S

 A
G

R
ÍC

O
LA

S
 D

E
 C

A
S

T
IL

LA
 D

U
E

R
O

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE CASTILLA DUERO

Número de colegiado: 1.160
Nombre: GOMEZ ZABALLOS FRANCISCO - 70860296X

Visado número: Visado en fecha:
283/2018 04/04/2018

VISADO ELECTRÓNICO



Proyecto de: Ejecución Cobertizo Almacén  MIRANDA DE AZAN (Salamanca) 
 

 Marzo – 2018 
 

28

1 Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el proyecto define en forma 
precisa tanto la solución estructural adoptada como su justificación y los requisitos 
necesarios para la construcción. 
 
 
3 Control de calidad de los materiales 
 
1 En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante el control 
podrá limitarse al establecimiento de la traza que permita relacionar de forma inequívoca 
cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
2 Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por 
el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el 
caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos 
realizados por un laboratorio independiente. 
3 Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una 
normativa nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, 
tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones de 
prestigio reconocido. 
 
4 Control de calidad de la fabricación 
 
1 La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de taller y su 
control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación 
general del proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada dimensión 
respetan las generales, que la preparación de cada superficie será adecuada al posterior 
tratamiento o al rozamiento supuesto, etc.) 
 
2 El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la 
especificada en la documentación de taller. 
 
4.1 Control de calidad de la documentación de taller 
 
1 La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada y aprobada 
por la dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al 
menos, los siguientes documentos: 
a) Una memoria de fabricación que incluya: 

i) el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, así como su 
coherencia con el sistema general de tolerancias, los procedimientos de corte, de 
doblado, el movimiento de las piezas, etc. 
ii) los procedimientos de soldadura que deban emplearse, preparación de bordes, 
precalentamientos requeridos etc. 
iii) el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que formarán parte 
de las uniones soldadas, las que constituirán las superficies de contacto en uniones 
atornilladas por rozamiento o las destinadas a recibir algún tratamiento de 
protección. 

c) Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar, tramo de 
cordón de celosía, elemento de triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada 
componente simple si el elemento requiriese varios componentes simples, con toda la 
información precisa para su fabricación y, en particular: 
 

i) El material de cada componente. 
ii) La identificación de perfiles y otros productos. 
iii) Las dimensiones y sus tolerancias. 
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iv) Los procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, mecanizados, forma de 
ejecución de los agujeros y de los acuerdos, etc.) y las herramientas a emplear. 
v) Las contraflechas. 
vi) En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones forma de apriete de los 
tornillos (especificando los parámetros correspondientes). 
vii) En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los cordones, el tipo de 
preparación, el orden de ejecución, etc. 
 

d) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos de control interno 
de producción desarrollados por el fabricante, especificando los elementos a los que se 
aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los 
medios de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc. 
2 Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre los distintos 
procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales empleados. 
 
 
4.2 Control de calidad de la fabricación 
 
1 Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en 
cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 
2 En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las 
herramientas especificadas (especialmente en el caso de las labores de corte de chapas y 
perfiles), que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada 
(especialmente en el caso de los soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de 
trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 
 
5 Control de calidad del montaje 
 
1 La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación de montaje y su 
control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación 
general del proyecto. 
2 El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la 
especificada en la documentación de taller. 
 
5.1 Control de calidad de la documentación de montaje 
 
1 La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser revisada y 
aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará que la documentación consta, al 
menos, de los siguientes documentos: 
a) Una memoria de montaje que incluya: 
i) el cálculo de las tolerancias de posición de cada componente la descripción de las ayudas  
al montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, elementos de guiado, etc.), 
la definición de las uniones en obra, los medios de protección de soldaduras, los 
procedimientos de apriete de tornillos, etc. 
ii) las comprobaciones de seguridad durante el montaje. 
a) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática la posición y movimientos 
de las piezas durante el montaje, los medios de izado, los apuntalados provisionales y en, 
general, toda la información necesaria para el correcto manejo de las piezas. 
b) Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos de control interno de 
producción desarrollados por el montador, especificando los elementos a los que se aplica 
cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios 
de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los resultados posibles, etc. 
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2 Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son 
coherentes con el sistema general de tolerancias (en especial en lo que al replanteo de 
placas base se refiere), 
 
5.2 Control de calidad del montaje 
 
1 Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en 
cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. 
 
2 En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las 
herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la 
cualificación adecuada, que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita 
identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 
 
 
4.- PROTECCION FRENTA A LA HUEMEDAD. 
 
1 Control de la ejecución 
1 El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones 
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I 
del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
2 Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
3 Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará 
en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las 
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
2 Control de la obra terminada 
1 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 
En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
 
 
5.- CALIDAD DEL AIRE. 
 
1 Control de la ejecución 
1 El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones 
del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 
7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
2 Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y 
con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
3 Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe 
quedar en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de 
cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la 
construcción de esta obra, las previsiones respecto a prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora 
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 
riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/97 de 24 
de Octubre (art. 5), por el que se implanta la obligatoriedad e la 
inclusión de un Estudio Básico de Seguridad y Salud en el trabajo 
en los proyectos de edificación y obras públicas. 

1.1.1.- Requisitos para la redacción del estudio básico. 

Se hace necesario el desarrollo de un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud según los siguientes criterios: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el 
proyecto es inferior a cuatrocientos cincuenta mil setecientos 
cincuenta y nueve euros.  

b) Que la duración estimada es superior a 30 días laborables, sin 
sobrepasar en ningún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
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c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, 
es menor a  500 jornadas totales. 

d) No existen obras de obras de túneles, galerías, conducciones 
subterráneas y presas. 

1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al 
Proyecto cuyos datos generales son: 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de PROYECTO DE : COBERTIZO ALMACÉN  
Ingeniero autor del proyecto DON FRANCISCO GOMEZ ZABALLOS 
Titularidad del encargo DON JORGE GARCIA IGLESIAS 
Localización Polígono 501 Parcela 34. Paraje “La Elvira” 
Emplazamiento MIRANDA DE AZÁN (SALAMANCA) 
  
Presupuesto de las medidas de 
seguridad 

422,33 € 

Plazo de ejecución previsto 2 semanas 
Número máximo de operarios DOS 
Total aproximado de jornadas 10 
OBSERVACIONES: 

1.3.- DESCRIPCIÓN  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 

En la tabla siguiente se indican las principales características y 
condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Camino de Miranda de Azán a Arapiles 
Topografía del terreno  LLANO 
Edificaciones colindantes  NO EXISTE  MEDIANERIAS COLINDANTES 
Suministro de energía eléctrica  SI DISPONE 
Suministro de agua NO DISPONE 
Sistema de saneamiento NO DISPONE 
Servidumbres y condicionantes  NO EXISTEN 
OBSERVACIONES: 
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a 
que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se 
describen brevemente las fases de que consta: 

 

DESCRIPCIÓN  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

Movimiento 
de tierras 

REALIZACION DE ZANJAS CORRIDAS EN  CIMENTACION y AISLADAS 

Cimentación y 
estructuras 

CIMENTACION DE LAS ZAPATAS Y ESTRUCTURA DE PORTICOS METALICOS 

Cubiertas 
 

PLACA DE CHAPA PRELACADA DE COLOR ARCILLA CON AISLANTE 

Albañilería y 
cerramientos 

NO HAY CERRAMIENTOS 

Acabados 
 

LOS ADECUADOS A ESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

Instalaciones 
 

NO TIENE 

OBSERVACIONES: LOCAL EN  PLANTA BAJA   

 

1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  
SANITARIA. 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra 
dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS  HIGIÉNICOS 
1 Vestuarios en explotación 
1 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
1 Duchas con agua fría y caliente. 
1 Retretes. 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra 
dispondrá del material de primeros auxilios que se indica en la tabla 
siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 
centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
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PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. 

(Km.) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Miranda de Azán 0,6 Km. 
Asistencia Especializada 
(Hospital) 

HOSP. CLÍNICO Y AMBULATORIO 
(SALAMANCA) 

11,00 Km 

 

1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se 
indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta: 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre X Hormigoneras 
 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
X Sierra circular   
OBSERVACIONES: 
 

1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser 
empleados en la obra y sus características más importantes:  

 
MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERÍSTICAS 
N
O 

Andamios colgados 
móviles 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 

  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 

rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
S
I 

Andamios tubulares 
apoyados 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 

  Se dispondrán anclares adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
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  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 

  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
  montaje y el desmontaje. 
N
O 

Andamios sobre 
borriquetas 

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

S
I 

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
S
I 

Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 
 
 

2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  
COMPLETAMENTE. 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que 
pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados 
mediante la adopción de las medidas técnicas que también se 
incluyen: 

 
RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TÉCNICAS  ADOPTADAS 

 Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 

 Neutralización de las instalaciones 
existentes 

N
O 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas 

 Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito 
de los cables 

OBSERVACIONES: 
NO  EXISTE  OTRO  TIPO  DE  INSTALACIONES  SIMILARES. 
 

3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  
COMPLETAMENTE. 
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Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que 
no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas 
y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 
aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a 
los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta 
puede dividirse. 

FASE:  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
RIESGOS 
X Atropellos por los camiones o por la maquinaria 
X Vuelcos y deslizamientos de los camiones o de la maquinaria 
X Atrapamientos con la maquinaria 
X Aplastamientos por la maquinaria 
X Choques entre la maquinaria 
X Sepultamiento total o parcial de los operarios 
X Caídas de los operarios al mismo o distinto nivel 
X Lesiones en manos y pies 
X Sobreesfuerzos 
X Contacto eléctrico directo o indirecto de los operarios 
X Contacto eléctrico directo o indirecto de la maquinaria 
X Contacto térmico con la maquinaria 
X Contaminación acústica 
X Vibraciones 
X Proyección de partículas 
X Inhalación de polvo 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Señalización dentro de la obra de la zona de circulación de vehículos 
como de personal 

permanente 

X Se circulará dentro de la obra a velocidad reducida permanente 
X Cabinas o pórticos de seguridad en las máquinas frecuente 
X La salida a la vía pública de los camiones será avisada por persona 

distinta al conductor, para evitar posible colisión con otros vehículos) 
permanente 

X Se mantendrá una distancia de seguridad de los acopios al borde de la 
excavación igual o mayor a la altura de excavación 

permanente 

X Los camiones y las máquinas circularán alejados del borde de las zanjas permanente 
X Se prohibirá realizar cualquier trabajo en el interior de zanjas que 

presenten síntomas de inestabilidad. 
permanente 
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X En zanjas de profundidad superior a 1,30 m los operarios que bajen al 
fondo de las mismas irán provistos de cinturón atado a una cuerda 
sujeto por otro operario o punto fijo en la parte superior de la zanja 

permanente 

X Cinta de señalamiento de las diferentes zonas permanente 
X Cabinas o pórticos de seguridad en las máquinas permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cinturón de seguridad en las máquinas frecuente 
X Casco se seguridad homologado frecuente 
X Mono de trabajo permanente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 

FASE:  CIMENTACION Y SANEAMIENTO 
RIESGOS 
X Atropellos por los camiones o por la maquinaria 
X Vuelcos y deslizamientos de los camiones o de la maquinaria 
X Atrapamientos con la maquinaria 
X Aplastamientos por la maquinaria o de los materiales 
X Choques entre la maquinaria 
X Caídas de los operarios al mismo o distinto nivel 
X Caída de operarios a distinto nivel 
X Caídas de materiales desde altura 
X Lesiones en manos y pies 
X Punzamientos 
X Sobreesfuerzos 
X Dermatosis y dermatitis por contacto con mortero y hormigones 
X Contacto eléctrico directo o indirecto  
X Contacto térmico con la maquinaria 
X Contaminación acústica 
X Vibraciones 
X Proyección de partículas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Los elementos pesados serán manipulados por más de un operario permanente 
X Se respetarán las instrucciones de uso y mantenimiento de la 

maquinaria  fijadas por el fabricante 
permanente 
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X En caso de avería o mal funcionamiento se procederá a la parada 
inmediata de la maquina 

frecuente 

X La salida a la vía pública de los camiones será avisada por persona 
distinta al conductor, para evitar posible colisión con otros vehículos) 

permanente 

X Se mantendrá orden y limpieza en la obra permanente 
X Se señalizarán con cinta balizadota los pozos y zanjas abiertos para la 

cimentación, hasta el hormigonado de los mismos 
permanente 

X En el caso de que alguna zona de la obra el nivel de cimentación se 
encuentre a una profundidad mayor de 1,50 m, se dispondrán 
barandillas de protección en las pasarelas, dotadas de todos sus 
elementos y firmemente sujetas. 

permanente 

X Los operarios que desarrollen su trabajo en la proximidad de máquinas 
que generen altos niveles de ruido dispondrán de los correspondientes 
protectores auditivos 

frecuente 

X Carcasas de protección de la maquina permanente 
X Botones de parada inmediata de la maquina. permanente 
X Cinta para señalizar zanjas permanente 
X Barandilla en todos sus elementos permanente 
X Silenciadores de los elementos generadores de ruido de las máquinas. permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Guantes de cuero frecuente 
X Casco se seguridad homologado frecuente 
X Mono de trabajo permanente 
X Botas de seguridad con suela antideslizante frecuente 
X Protectores auditivos frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 

FASE:  ESTRUCTURA 
RIESGOS 
X Atropellos por los camiones o por la maquinaria 
X Atrapamientos con la maquinaria 
X Aplastamientos por la maquinaria o de los materiales 
X Choques entre la maquinaria 
X Caídas de los operarios al mismo y a distinto nivel 
X Caída de materiales desde altura 
X Caída o colapso de andamios 
X Lesiones en manos y pies 
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X Punzamientos 
X Sobreesfuerzos 
X Dermatosis y dermatitis por contacto con mortero y hormigones 
X Contacto eléctrico directo o indirecto  
X Contacto térmico con la maquinaria 
X Contaminación acústica 
X Vibraciones 
X Proyección de partículas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X La ferralla se transportará mediante dos eslingas de acero con ganchos 
de seguridad 

permanente 

X Se establecerán turnos inferiores a dos horas entre los operarios que 
utilicen maquinaria que genere vibraciones importantes 

permanente 

X Utilización de redes horizontales permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Guantes de cuero frecuente 
X Cinturón portaherramientas permanente 
X Casco se seguridad homologado permanente 
X Mono de trabajo permanente 
X Botas de seguridad  frecuente 
X Protectores auditivos frecuente 
X Cinturón antivibratorio frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 
 

FASE:  CUBIERTA 
RIESGOS 
X Atropellos por los camiones o por la maquinaria 
X Atrapamientos con la maquinaria 
X Aplastamientos por la maquinaria o de los materiales 
X Choques entre la maquinaria 
X Caídas de los operarios al mismo y a distinto nivel 
X Caída de materiales desde altura 
X Cortes con la chapa 
X Caída o colapso de andamios 
X Lesiones en manos y pies 
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X Punzamientos 
X Sobreesfuerzos 
X Dermatosis y dermatitis por contacto con mortero y hormigones 
X Contacto eléctrico directo o indirecto  
X Contacto térmico con la maquinaria 
X Inhalaciones de productos tóxicos 
X Contaminación acústica 
X Vibraciones 
X Proyección de partículas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Se mantendrá orden y limpieza en la obra permanente 
X En el caso de existir huecos horizontales en cubierta, dichos huecos se 

cubrirán con redes tipo bandeja. 
permanente 

X Se reservarán zonas concretas para los acopios de materiales en la 
cubierta 

permanente 

X El acceso a los andamios se realizará por medio de escaleras permanente 
X La plataforma mínima de trabajo de los andamios será de 60 cm. permanente 
X Los andamios dispondrán de todos sus elementos y en caso de tener 

ruedas para su desplazamiento dichas ruedas estarán bloqueadas 
permanente 

X En caso de que alguna zona desprotegida sin barandilla, los 
trabajadores más próximos a la misma dispondrán de cinturón de 
seguridad atado a una línea de vida 

permanente 

X Se realizará un apoyo adecuado del andamio sobre el terreno de modo 
que quede nivelado y que se imposibilite el desplazamiento de este 

permanente 

X Los andamios se montarán por personal especializado y dispondrán de 
todos sus elementos 

permanente 

X Se revisarán diariamente la totalidad de los andamios antes de 
empezar los trabajos, revisando su estabilidad y su correcto 
arriostramiento 

permanente 

X Barandilla con todos sus elementos permanente 
X Ganchos de seguridad permanente 
X Líneas de vida permanente 
X Arriostramiento de los andamios mediante cruces de San Andrés permanente 
X Anclaje del andamio a la estructura permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Guantes de cuero frecuente 
X Cinturón portaherramientas permanente 
X Casco se seguridad homologado permanente 
X Mono de trabajo permanente 
X Botas de seguridad con suela antideslizante frecuente 
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X Cinturón de seguridad frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 

FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
X Pasos o pasarelas permanente 
X Redes verticales permanente 
X Redes horizontales frecuente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
X Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
X Mástiles y cables fiadores frecuente 
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MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 

 
FASE:  ACABADOS 

RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
X Deflagraciones, explosiones e incendios 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
X Equipos autónomos de ventilación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Equipos autónomos de respiración ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
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OBSERVACIONES: 
 

 

FASE:  INSTALACIONES 
RIESGOS 
X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Contaminación acústica 
X Vibraciones 
X Sobreesfuerzos 
X Caídas al mismo nivel y a distinto nivel 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Proyección de partículas 
X Quemaduras 
X Alergias de contacto con los pegamentos 
X Explosiones 
X Golpes y aplastamientos de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
X Inhalación de polvo 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
X Protección del hueco del ascensor permanente 
X Plataforma provisional para ascensoristas permanente 
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
X La manipulación de maquinaria de corte será efectuada por personal 

especializado 
frecuente 

X Los elementos pesados serán manipulados por más de un operario frecuente 
X La zona de trabajo deberá estar bien iluminada permanente 
X Carcasas de la maquinaria permanente 
X Señales que indican el material peligroso e inflamable permanente 
X Extintor permanente 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
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X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 
 

4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo 
necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de 
referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 
1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse 
para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de 
trabajos. 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

ANDAMIOS TUBULARES CON BARANDILLAS Y 
REDES VERTICALES. EXCAVACIONES DE POCA 
PROFUNDIDAD. 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad 
(5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

  NO 

Que impliquen el uso de explosivos 
 

  NO 

Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

  NO 

OBSERVACIONES: 

5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
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En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud se han especificado una serie de 
elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores 
de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de 
seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la 
seguridad durante el desarrollo de las obras. 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas Ganchos de servicio NO 
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) NO 
 Barandillas en cubiertas planas NO 
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas NO 
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) NO 
 Pasarelas de limpieza NO 
OBSERVACIONES: 
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5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS 
POSTERIORES.  

NO REQUIERE 

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-

95 
J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-
97 

M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 
1627/97 

24-10-
97 

Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud. 

RD 
485/97 

14-04-
97 

M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-8
6 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-8
7 

 29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-5
2 

19-12-5
3 

02-09-6
6 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 
1299/200

6 

-- -- 10-11-2006 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, 
XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-7
1 

-- 
 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica. 

Orden 28-08-7
9 

M.Trab. -- 
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 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-7
0 
-- 

27-07-7
3 

21-11-70 
24-11-

70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-
70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías 
fuera de poblaciones. 

Orden 31-08-8
7 

M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 
1316/89 

27-10-8
9 

-- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación 
manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 
487/97 

23-04-
97 

M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-8
4 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-8
7 

M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-8
7 

M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-8
0 

M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 
2001/83 

28-07-8
3 

-- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 

89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 
colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 
1407/92 

RD 159/95 
Orden 

20-11-
92 

03-02-
95 

20-03-
97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección 
individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 
773/97 

30-05-
97 

M.Presid
. 

12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN34
1 

22-05-
97 

AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN34
4/A1 

20-10-
97 

AENOR 07-11-97 
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[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN34
5/A1 

20-10-
97 

AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN34
6/A1 

20-10-
97 

AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN34
7/A1 

20-10-
97 

AENOR 07-11-97 

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos 

de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 
1215/97 

18-07-
97 

M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 

Orden 31-10-
73 

MI 2731-12-
73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 
manutención. 

Orden 26-05-
89 

MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-7
7 
-- 

07-03-8
1 

16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 
1495/86 

-- 
RD  

590/89 
Orden 

RD  
830/91 

RD  
245/89 

RD   71/92 

23-05-8
6 
-- 

19-05-
89 

08-04-
91 

24-05-
91 

27-02-
89 

31-01-
92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 

06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

RD 
1435/92 

27-11-
92 

MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-
88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

 

7.-  RESUMEN 
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Si fuera necesario realizar alguna   modificación en los trabajos que 
se describen, serán estudiados en los aspectos de seguridad, 
tomándose las medidas oportunas para que no se generen riesgos 
imprevistos. 

El resumen de los objetivos que pretende alcanzar este Estudio 
Básico de Seguridad y Salud es: 

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

- Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, 
insuficiencia o falta de medios. 

- Definir las medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de 
la obra. 

- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan en lo posible estos 
riesgos. 

El  costo de la seguridad se incrementará en cada  una de las 
partidas de ejecución de la obra, por lo que no se valoran las 
partidas de obra correspondientes a la seguridad  separadamente. 

No se entenderá la ejecución de ninguna de las partidas  de obra  sin 
la inclusión  de los respectivos costes de instalaciones, medios 
personales y colectivos de seguridad, así como las instalaciones 
provisionales de obra. 

 

 
Salamanca, Marzo de 2018 

Fdo: Francisco Gómez Zaballos.   
Ingeniero Técnico Agrícola. Explotaciones Agropecuarias 

Colegio ITA Castilla Duero. Colegiado nº 1160  
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
                                   

ADAPTADO AL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION 
 

 
 
 
 
 

 
PROYECTO: PROYECTO DE: EJECUCION. COBERTIZO ALMACÉN 

SITUACION: Polígono 501 parcela 34 

PARAJE: “La Elvira” 

LOCALIZACION: MIRANDA DE AZÁN (SALAMANCA) 

PROMOTOR: DON JORGE GARCÍA IGLESIAS. 

 
 
1. PREAMBULO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
1.1. Obras a que se refiere este pliego: A LAS RELACIONADAS CON ESTE PROYECTO 
 
1.2. Documentos del Proyecto 

Se previene que los documentos del proyecto formarán conjunto y tienen entre sí una interdependencia 
de datos de tal forma que cualquier omisión o duda que no esté reflejada en un documento se tomará de 
la que figure en el detalle de la unidad correlativa, bien sean mediciones, bien sea el presupuesto, bien 
sean los planos o cualquier otro documento unido al cuerpo del proyecto, de tal forma que todos los 
documentos forman entre sí el conjunto del proyecto de obligado cumplimiento. 
 
1.3. Omisiones 

La omisión accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en cualquiera de los 
documentos del proyecto, pero que formando parte necesaria del conjunto sean imprescindibles, se 
considerarán como si estuvieran tratados explícitamente. 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 
FACULTATIVA 
 
2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
2.1.1. Definición general 

El Contratista asume la obligación de materializar la 
obra proyectada conforme a este Proyecto de 
Ejecución y la restante documentación de la obra. 

 
2.1.2. Documentación de la obra 

La Documentación de la obra está integrada por el 
Proyecto de Ejecución, las órdenes del Ingeniero 
Técnico Agrícola Director y cualquier otro documento 
que para la ejecución de la obra se redacte. 

 
2.1.3. Jefe de la obra 

El Contratista, o su representante legal y técnicamente 
válido, asumen la calidad de jefe de obra, siendo su 
responsabilidad la conservación en adecuadas 
condiciones de la misma obra y los distintos materiales y 
medios que en ella permanezcan, así como del correcto 
comportamiento de operarios y subcontratas. 

 
2.1.4. Responsabilidad en la calidad de la obra VC 

El Contratista asume la correcta ejecución de. las obras, 
conforme a las normas habituales de la buena 

construcción y a la Documentación de la Obra, 
independientemente de que, por su condición de ocultas 
o cualquier otra circunstancia, hayan podido ser objeto 
de certificación. 

 
2.1.5. Seguridad e higiene laborales 

El Contratista viene obligado a conocer, cumplir y hacer 
cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad e 
Higiene laboral. 

 
2.1.6. Subcontratas 

El Contratista puede subcontratar a terceras partes o 
incluso la totalidad de la obra, pero ello no le exime de 
su responsabilidad ante la Propiedad y la Dirección 
Técnica por la correcta ejecución de la totalidad de la 
misma. 

 
2.1.7. Libro de Órdenes 

El Contratista viene obligado a recibir en la obra el 
correspondiente Libro de Ordenes expedido por el 
Colegio Oficial de Ingeniero Técnicos Agrícolas y 
debidamente diligenciado que le entregará el Ingeniero 
Técnicos Agrícolas Director al inicio de ella.  Viene 
obligado a firmar el recibo del mismo y él «enterado» 
correspondiente a las distintas órdenes que el Ingeniero 
Técnicos Agrícolas Director o el Ingeniero Técnicos 
Agrícolas hagan expresas en el mismo. 
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2.2. ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
2.2.1. Definición general 

Es misión del Ingeniero Técnicos Agrícolas de esta obra 
el control de aspectos de organización, calidad y 
economía que inciden en la ejecución de la obra.  
Asimismo, y antes del comienzo de la misma. 
 

2.2.2. Organización de la obra 
El Ingeniero Técnicos Agrícolas debe establecer la 
planificación general de la obra, previo el estudio del 
Proyecto de Ejecución.  

 
2.2.2.1. Identificación de la obra 

Se comprobará que en la obra existe la identificación de 
la misma, de acuerdo con las Ordenanzas Municipales 
correspondientes, indicando el nombre de los técnicos 
responsables, propietario, constructor, tipología de la 
obra, número de licencia, número de edificación, 
emplazamiento, etc. 

 
2.2.2.2. Estado del solar y su entorno 

Se deberá estudiar las características propias del solar y 
la incidencia que puede provocar en el desarrollo de la 
ejecución de la obra, las pre-existencias de su entorno. 
Se analizará la problemática de los linderos, 
características de las edificaciones medianeras, 
alineaciones de los viales, etc. 
Se comprobará la posible existencia de servicios 
urbanos e instalaciones en el interior del solar o en sus 
inmediaciones, En el caso de instalaciones de energía 
eléctrica, se deberá cumplir el Reglamento de 
BajaTensión (M.I, B.T. - 0.03) y el Reglamento de Alta 
Tensión (Art. 35).  En las restantes instalaciones se 
cumplirán las Normas propias de cada Compañía de 
Servicios y de forma general las Normas Básicas 
correspondientes 
Antes del inicio de las obras deberá comprobar y 
controlar todas las posibles antiguas acometidas de 
servicios que pudieran existir, así como la servidumbre 
de cualquier índole. 

 
2.2.2.3. Acometidas a la obra 

Se deberán estudiar los accesos a la obra de acuerdo 
con las características de los viales que den servicio a la 
obra (anchura, dirección de circulación, radios de giro, 
etc...), atendiendo a la posible, circulación de camionaje 
y maquinaria pesada y de grandes dimensiones, así 
como el estacionamiento de camiones para la carga y 
descarga. 
Se deberá comprobar la existencia de indicaciones de 
paso y acceso.  De acuerdo con las Ordenanzas 
Municipales correspondientes, comprobará la existencia 
de vallas reglamentarias, así como el sistema de cierre y 
apertura de las puertas que se practiquen en ellas para 
accesos del personal y materiales. 

 
2.2.2.4. Replanteo inicial 

Se deberá comprobar el replanteo de la obra, de 
acuerdo con el Proyecto de Ejecución presente, 
indicando al Ingeniero Técnicos Agrícolas Director de la 
Obra las posibles incidencias que se presenten. 

 
2.2.2.5. Distribución de las zonas de trabajo y ocupación 
del solar 

Se deberá estudiar el emplazamiento de los distintos 
elementos auxiliares de la obra como son la oficina de 
obra, los servicios higiénicos, comedores, etc., del 
personal afecto a la obra, todo aquello de acuerdo con 
la legislación sobre Seguridad e Higiene laborales, 
Se deberá prever la ubicación de los acopios de 
materiales, determinando las zonas destinadas para 

ello, atendiendo la repercusión de los pesos, la facilidad 
de transporte y manipulación y las necesidades de 
protección de la inclemencia del tiempo. 
Asimismo se estudiará en esta obra la situación de los 
distintos elementos auxiliares en la construcción, como 
grúas, ascensores, montacargas, con fin de prestar el 
servicio correspondiente con plenas garantías de 
eficacia y seguridad.  Comprobará la accesibilidad a 
todos los lugares de trabajo y la posibilidad de 
inspeccionar todos los trabajos. 
 

2.2.2.6. 
Instalaciones provisionales  

Se deberá indicar las características (caudal, potencia, 
situación de enlaces, etc.) de los suministros 
provisionales de energía y servicios a la obra, 
atendiendo muy especialmente a la Instrucción M.I.B.T. 
28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

 
2.2.3. Seguridad 

El Coordinador de la obra,  deberá establecer las 
condiciones y medidas pertinentes para el estricto 
cumplimiento del Reglamento de Seguridad del Trabajo 
en la Industria de la Construcción, así como la 
Ordenanza contenida en el apartado de Vidrio y 
Cerámica, y si corresponde, del Plan de Seguridad e 
Higiene elaborado por el Constructor y aprobado por la 
Dirección Facultativa, según el R.D. 555/1986.  El 
control de la seguridad de la obra contemplará los 
siguientes conceptos fundamentales: 
 

2.2.3.1. Vallados 
Comprobará las condiciones de seguridad y estabilidad 
del vallado de la obra a los efectos de presión del viento 
y demás agentes externos. 

 
2.2.3.2. Maquinaria y herramientas 

Deberá comprobarse de acuerdo con las distintas 
normas contenidas en el Reglamento de Seguridad e 
Higiene y las instrucciones de manejo de las respectivas 
maquinarias, el cumplimiento estricto de las medidas de 
seguridad así como el buen estado de los requisitos 
mínimos requeridos en el mismo.  Se comprobarán 
igualmente la cimentación y anclaje de las grúas y 
elementos móviles de la obra, así como la incidencia de 
las mismas sobre los predios vecinos y vías públicas. 

2.2.3.3. Condiciones de seguridad general de la obra 
Se comprobará si se cumplen las medidas de seguridad 
en todos los elementos de accesibilidad (escaleras, 
rampas y pasarelas, etc), así como las áreas de trabajo 
que estuvieran protegidas de posibles caídas de 
elementos o materiales. 
Deberá estudiar todos los procesos de movimientos de 
materiales con el fin de no provocar daño alguno en sus 
desplazamientos. 
Comprobará el estado de los elementos y equipos de 
protección personal (cascos, cinturones, guantes, 
máscaras, calzado, etc.). 

 
2.2.3.4. Estado de los equipos de protección colectiva 

El Coordinador en materia de seguridad y salud de la 
obra es el responsable del control del cumplimiento de 
la normativa sobre la señalización de la obra, indicación 
de barreras, colocación de protecciones en los huecos, 
redes, máquinas, etc... 1 así como la protección de la 
vía pública y de las zonas abiertas y de la circulación de 
personas ajenas a la obra. 

 
2.2.3.5. Condiciones de higiene 

El Coordinador en materia de seguridad y salud de la 
obra, la existencia y cumplimiento de los requisitos 

V
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
o 

nº
 2

83
/2

01
8 

de
 fe

ch
a 

04
/0

4/
20

18
. C

ol
eg

ia
do

 n
º 

1.
16

0 
G

O
M

E
Z

 Z
A

B
A

LL
O

S
 F

R
A

N
C

IS
C

O
 -

 7
08

60
29

6X
C

O
LE

G
IO

 O
F

IC
IA

L 
D

E
 IN

G
E

N
IE

R
O

S
 T

É
C

N
IC

O
S

 A
G

R
ÍC

O
LA

S
 D

E
 C

A
S

T
IL

LA
 D

U
E

R
O

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE CASTILLA DUERO

Número de colegiado: 1.160
Nombre: GOMEZ ZABALLOS FRANCISCO - 70860296X

Visado número: Visado en fecha:
283/2018 04/04/2018

VISADO ELECTRÓNICO



 Marzo - 2018  
3

mínimos sobre ventilación, iluminación y condiciones 
higiénicas de los lugares de trabajo y zona de descanso. 

 
2.2.3.6. Condiciones de seguridad de las instalaciones 
provisionales 

El Coordinador en materia de seguridad y salud de la 
obra debe comprobar cumplimiento de normativa 
existente sobre las instalaciones provisionales y muy 
especialmente la M.I.B.T. 28 de R.E.B.T. 

 
2.2.3.7. Apeos y entibaciones 

En los trabajos que precisen apeos y entibaciones el 
Coordinador en materia de seguridad y salud de la obra 
es el responsable de la comprobación del cumplimiento 
de las órdenes y sistemas empleados que dicte la 
Dirección de la Obra para su ejecución. 

 
2.2.4. Calidad 

El Coordinador en materia de seguridad y salud de la 
obra inspeccionará los materiales, dosificación y 
mezclas, así como las condiciones de ejecución y 
puesta en obra de los materiales a fin de obtener una 
calidad correcta en el producto acabado, exigiendo para 
ello las pruebas y ensayos necesarios. 

 
2.2.4.1. Control de recepción de materiales  

Se deberá controlar el origen de los materiales, dando 
las instrucciones al Contratista a través de un Plan de 
Control de Recepción de materiales en el que se 
indicarán las condiciones exigidas para la aceptación de 
cada tipo de material, existencia de sello de calidad, 
definiciones técnicas, homologaciones, así como las 
muestras a extraer para su control.  Se indicarán en su 
caso los controles a efectuar, o las muestras, señalando 
los valores límites de aceptación del producto. 

 
2.2.4.2. Control de ejecución y puesta en obra  

Se deberá controlar el cumplimiento de las Normas 
dictadas por la Dirección Facultativa de la Obra en el 
proceso de desmonte y excavación.  Asimismo se 
comprobará que la ejecución de recalces y 
entibamientos sean de plena seguridad. 
En el proceso general de puesta en obra se 
comprobará además que. 
- La verticalidad y horizontalidad de elementos 
estructurales sea correcta. - Se cumplan las normas 
de encofrado y apuntalamiento del mismo. 
- Se cumplan los plazos de desencofrado y 
desapuntalamiento. 
- La ejecución y condiciones de las soldaduras y 
uniones de la estructura metálica. - Se cumplan las 
normas de los fabricantes de elementos prefabricados 
para la correcta ubicación y puesta en obra del 
producto. - La correcta ejecución de las uniones de los 
diferentes elementos de fábrica. - Las condiciones 
cismáticas no incidan perjudicialmente en la obra, 
tomando las precauciones para reducir al mínimo las 
posibles consecuencias negativas en el proceso de la 
obra. - Las pruebas a efectuar en las instalaciones 
antes de empotrarías. 
- La correcta impermeabilización de las cubiertas así 
como la colocación de aislamientos térmicos y 
acústicos. 
- En general, que la ejecución de la obra se efectúa 
conforme al Proyecto de Ejecución y las órdenes 
dictadas por la Dirección Facultativa. 
- Los ensayos se realizan conforme al Pliego de 
Condiciones Técnicas de este Proyecto, en 
Laboratorios homologados. 

 
2.2.5. Economía 

Se verificará midiendo las unidades de obra, valorando 
la obra efectuada y comprobando las desviaciones 
existentes respecto al presupuesto de la misma. 
 

 El control económico a efectuar será: 
- Analizar ofertas de subcontratas, comprobando que 
la oferta corresponde a las características solicitadas 
en el Proyecto de Ejecución. 
- Medición de la obra realizada durante el período de 
cada Certificación (normalmente mensual). 
- Aplicación del precio de la oferta a la medición para 
preparar la correspondiente Certificación. 
- Fijar y controlar los precios contradictorios de 
aquellas partidas que no figuran en el Presupuesto 
General de la Obra. - Controlar los partes de 
administración que se efectúen. 
- Efectuar las correspondientes revisiones de precios 
pactados. 

Valorar las partidas alzadas. 
Valorar en caso de rescisión, los materiales 
acopiados. 
 
 
 

 
2.3. ATRIBUCIONES DEL ARQUITECTO 

DIRECTOR 
 
2.3.1. Definición general 

Es misión del Ingeniero Técnicos Agrícolas Director de 
la Obra la ordenación y control de su construcción en los 
aspectos técnicos, estéticos y económicos. 

 
2.3.2. Interpretación de la Documentación de la  Obra. 

Corresponde al Ingeniero Técnicos Agrícolas Director la 
interpretación de los distintos documentos de la obra, 
así como la redacción de los complementos o 
rectificaciones del Proyecto de Ejecución que se 
requieran. 

 
2.3.3. Ordenes de obra 

El Ingeniero Técnicos Agrícolas Director impartirá, tanto 
al Contratista como al Ingeniero Técnicos Agrícolas, las 
órdenes precisas para la interpretación del Proyecto de 
Ejecución y su correcta aplicación a la ejecución de la 
obra. 

 
2.3.4. Certificaciones y recepciones  

El Ingeniero Técnicos Agrícolas Director examinará y 
confirmará las certificaciones parciales de la obra y la 
liquidación final, asesorando a la Propiedad en el acto 
de recepción. 

 
2.3.5. Certificado Final de Obra 

Será expedido por el Ingeniero Técnicos Agrícolas 
Director de la Obra, y visado, para su efectividad, por los 
Colegios profesionales respectivos. 

 
3. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL Y 

ECONOMICA 
 
3.1. DOCUMENTACION DE LA OBRA 

La ejecución de la obra se regulará por las disposiciones 
legales enumeradas en «l.Normativa vigente», por este 
Proyecto de Ejecución y su Pliego de Condiciones, por 
las órdenes contenidas en el Libro de Ordenes, el 
posible Documento sobre Organización, Seguridad, 
Control y Economía de la Obra (según Decreto 314/79) 
así como cualesquiera otros documentos que por 
conveniencia o exigencias superiores se hayan 
requerido. 

 
3.2. SEGURO DE OBRA 
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Con anterioridad al comienzo de la obra, el Contratista 
procederá a asegurarla ante posibles daños por 
incidentes durante su ejecución.  Igualmente se 
asegurará la responsabilidad civil por daños a terceros 
que se puedan causar durante la ejecución de la misma 
por operaciones destinadas a su realización. 

 
3.3.  COMIENZO DE LA OBRA 

El Contratista comunicará al Ingeniero Técnico 
Agrícola Director de forma fehaciente, la fecha en 
que dará comienzo a su actividad en el lugar de la 
obra. 
 

3.4. REPLANTEOS 
Con la aportación de personal y medios del 
Contratista, será dirigido y supervisado por el 
Ingeniero Técnico Agrícola. 
Se efectuarán replanteos de: 

 Cimentación y arranque de soportes. 
Albañilería, en cada planta. 
Instalaciones, en cada planta. 

 Cubierta, de no ser necesario para otros 
elementos. 

 
3.5. TRABAJOS NO EXPRESADOS 

Aún cuando no vengan expresamente indicabas 
se entienden incluidas en este Proyecto de 
Ejecución todas las obras necesarias para la 
buena ejecución y correcta apariencia de la obra. 
 
 

3.6     ORDENES DE OBRA 
Las órdenes que para el desarrollo de la obra 
imparta el Ingeniero Técnico Agrícola Director serán 
expresadas por escrito en el Libro de Ordenes 
correspondiente a la misma, diligenciado por el 
Colegio de Ingeniero Técnicos Agrícolas y recibido 
expresamente por el Contratista al comienzo de la 
obra. 
Sobre las órdenes del Ingeniero Técnico Agrícola 
Director no conformes podrá el Contratista exponer 
sus  reclamaciones de forma escrita. 

 
3.7.1 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

La responsabilidad general del Contratista afecta sin 
restricciones a las obras que por su naturaleza 
oculta u otras circunstancias no hayan sido 
examinadas por la Dirección de la Obra.  Ante 
trabajos defectuosos, el Contratista viene obligado a 
su reparación, incluso la reconstrucción total.  La 
Dirección de la Obra podrá dar órdenes para 
cualquier reparación, siempre antes de la recepción 
provisional. 
Esta facultad se extiende a la necesidad que se 
pueda presentar de demoler elementos correctos 
para la inspección de otros ocultos. 

 
3.8. HALLAZGOS 

De producirse, el Contratista deberá dar cuenta de 
inmediato a la Dirección de la Obra, quien lo pondrá 
en conocimiento de la Propiedad y dará las órdenes 
oportunas.  Los bienes u objetos que pudieran 
hallarse corresponden en propiedad a las personas 
que determina el Código Civil, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre bienes de 
interés cultura. 

 
3.9. CERTIFICACIONES 

Con la periodicidad que se haya estipulado, serán 
redactadas por el Ingeniero Técnico Agrícola y 
confirmadas por el Ingeniero Técnico Agrícola de la 
Obra.  La medición de las distintas unidades de obra 

se realizará con los criterios contenidos en la 
medición de este Proyecto de Ejecución. 
  

3.10. RECEPCION PROVISIONAL 
Tendrá lugar a la conclusión de las obras, una vez 
que el Ingeniero Técnico Agrícola Director considere 
la edificación en condiciones de ser utilizada para su 
fin.   
Tendrá lugar con la asistencia del Contratista, la 
Propiedad y el Ingeniero Técnico Agrícola Director.  
De ella se extenderá un acta por triplicado firmada 
por las partes asistentes. 
 

3.11. CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE 
En el período de tiempo comprendido entre la 
recepción provisional y la definitiva, y en tanto el  
edificio no sea utilizado, es el Contratista 
responsable del estado de conservación y limpieza 
del mismo, quedando exento de responsabilidad en 
daños que al mismo puedan causar agentes 
externos al edificio mediante intencionalidad o 
causas de fuerza mayor. 

 
3.12. PLAZO DE GARANTIA 

Es el plazo de tiempo tras la recepción provisional 
durante el que el Contratista responde de los 
posibles vicios que no se hubieran manifestado 
antes de ella.  Su duración vendrá manifestada por 
el Contrato de la Obra. 

 
3.13. RECEPCION DEFINITIVA 

 Transcurrido el plazo garantía, tendrá lugar la 
recepción definitiva, con la participación del 
Contratista, la Propiedad y el Ingeniero Técnicos 
Agrícola Director.  De encontrarse la construcción 
conforme, se extenderá acta por triplicado y se dará 
por concluido el plazo de garantía con la devolución 
al Contratista de la fianza que, de acuerdo con el 
Contrato de Obra, hubiera podido constituir, 

 
4. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA 
 
4.1. GENERALIDADES 

 Todo constructor queda sometido, durante la 
ejecución de esta obra, al cumplimiento de las 
prescripciones técnicas contenidas en el Proyecto 
de Ejecución que la define, en la normativa vigente y 
en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la 
Dirección General de Arquitectura (Edición avalada 
por la orden de 24-6-1973 del M.V.). Las obras a 
realizar son las contenidas en la Documentación 
Técnica de la Obra (DTO en lo sucesivo) y las 
ordenadas por el Ingeniero Técnico Agrícola (ITA en 
lo sucesivo) y por el Ingeniero Técnico Agrícola 
Director de la Obra o Dirección Técnica (DT en lo 
sucesivo), siempre con independencia de que se 
encuentren o no presupuestadas. 

 
4.2. DEMOLICIONES 

 Se neutralizarán las acometidas o instalaciones de 
servicios públicos que puedan existir y verse 
afectadas por la demolición. 
 Se protegerá adecuadamente mediante tapias, 
redes u otros medios adecuados la vía pública y 
propiedades vecinas. 
 La demolición se llevará a cabo de forma que el 
desmonte o derribo de un elemento no provoque la 
caída de otros que no estén previstos en la 
operación de demolición.  En general, no se 
procederá a la demolición de ningún elemento hasta 
que no haya sido liberado de los demás que pudiera 
haber estado soportando. 
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No se producirá acumulación de escombros más 
que sobre suelo firme, de no mediar orden expresa 
del AAT. 

 En las pausas de trabajo no quedará ningún        
elemento en posición inestable. 
 

Si se aprecian grietas o amenazas posibles para 
construcciones vecinas, se colocarán de inmediato 
testigos de yeso, dando cuenta inmediata de ello al 
ITA. 
La DT indicará el destino de los elementos 
desmontados, para lo que deberán ser presentados 
de forma que puedan ser examinados, antes de su 
retirada definitiva de la obra.  La DT decidirá si 
procede la reutilización de todos o algunos 
elementos. 
En la ausencia del ITA o la DT, el Constructor 
deberá tomar por su cuenta las decisiones que 
cualquier imprevisto presente como urgentes, dando 
cuenta de inmediato al ITA. 

 
4.3. REPLANTEOS 
 

Los replanteos, tanto de cimentación, como de 
forjados, albañilería, instalaciones, etc., serán 
dirigidos por el Aparejador en presencia del 
Constructor quien aportará los operarios y medios 
materiales necesarios.  El ITA reflejará sobre copia 
de la DTO las variaciones que hayan podido 
producirse, entregando copia de ello a la DT.  Se 
dará forma material, estable y permanente al origen 
de replanteo. 
 
 
 
 
 

 
4.4. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
4.4.1. Generalidades 

Son el conjunto de operaciones de movimientos de 
tierras necesarios para ajustar la forma inicial del 
terreno o solar a las previstas por la DTO en las 
distintas fases de la obra. 
En el exterior de la zona a transformar se 
dispondrán una serie de puntos de referencia, 
físicamente estables y permanentes hasta orden de 
la DT, que permitan conocer en todo momento las 
variaciones producidas respecto al estado inicial del 
- terreno o solar.   
Se tomarán todo género de precauciones para evitar 
daños a las redes de servicios y especialmente de 
los tendidos, aéreos o no, de energía eléctrica, de 
los que se guardará en todo momento la distancia y 
precauciones indicadas por la Compañía 
responsable de dichas instalaciones. 
Los lentejones de roca o restos de construcciones 
imprevistos que se encuentren rebasando los límites 
del vaciado se conservarán hasta recibir órdenes del 
ITA. 
De cualquier hallazgo imprevisto se dará cuenta de 
inmediato a la DT y al ITA. 

 
4.4.2. Desmontes de terreno 

Cuando se proceda utilizando medios mecánicos 
automóviles se evitará actuar de frente a 
construcciones existentes.  En todo caso, la 
excavación se detendrá a 1,00 m. de aquéllas, 
realizándose el resto de la excavación a mano, en 
bandas de altura inferior a 1,50 m. 

 
4.4.3. Bases de terraplén 

 No se admitirán para ello suelos con un contenido 
en materia orgánica a un 10% en peso.   

Si el terreno natural presenta pendiente se 
realizarán bancadas de ancho mayor que 1,50 m. 
con inclinación hacia afuera en terrenos 
impermeables o hacia dentro en los permeables. 

 
4.4.4. Vaciados, zanjas y pozos 

Se realizarán entibados cuando la altura de 
excavación supere 1,30 m. de altura y deben 
introducirse personas en las zanjas o pozos.   
Las entibaciones se realizarán con madera seca 
(humedad inferior al 15% en peso) y una resistencia 
a compresión paralela a fibras de 300 kg. /cm2 
como mínimo.  Los codales tendrán un 1% más de 
longitud teórica y se introducirán en su posición final 
a golpe de maza, por deslizamiento de extremos.  
Se inmovilizarán los extremos por tacos clavados. 
Por lo demás, referente a altura de excavaciones y 
distancias a construcciones existentes, se estará a 
lo dispuesto en 4.4.1. y 4.4.2. 
Los rellenos se producirán una vez consolidadas las 
tierras o estructuras que deben contenerlos.  El 
relleno se apisonará por tongadas de 20 cm., 
humedeciendo progresivamente, hasta que el pisón 
no deje huella. 

  El material de relleno debe presentar un peso y 
porosidad similares al terreno circundante. 

Cuando un vaciado esté destinado a contener obra 
de hormigón vertido directamente, se  perfilarán sus 
bordes a mano, eliminando todo resto de materia 
orgánica y azufre. 

 
4.5. OBRAS DE HORMIGON 
 

 El hormigón presentará la resistencia y 
características que se indican en la DTO. 
 

 
4.5.1. Cemento 

Será del tipo indicado en la DTO.  Sus condiciones 
de recepción son las indicadas en la instrucción para 
la recepción de cementos RC-93. 
En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, 
el encargado exigirá la entrega de documentación 
escrita que deje constancia de sus características.  
Su temperatura al llegar a obra será inferior a 402 C. 

 
4.5.2. Aridos 

Sean gravas, arenas o compuestos, se comprobará 
a su llegada a obra que sus diámetros se ajustan a 
la DTO.  La grava destinada a hormigones vendrá 
exenta de materias orgánicas y sulfuros. 

 
 

4.5.3. Agua 
 Se podrá emplear la sancionada por la práctica y/o 
la empleada como potable. 

 
4.5.4. Acero para armados 

Será de calidad y tipo descritos en la DTO.  El 
encargado de obra exigirá, a su recepción, 
documentación que describa las características de 
la entrega. 

4.5.5. Ensayos sobre el hormigón y sus componentes 
Se realizarán los indicados en la DTO por un laboratorio 
de ensayo homologado.  El ITA coordinará con el 
Contratista y el Laboratorio la recogida de muestras y 
demás intervenciones que sean precisas en la obra. 

 
4.5.6. Encofrados 

Tendrán las dimensiones necesarias para las piezas de 
h.a. que presenta la DTO.  El ITA realizará los planos 
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que sean necesarios para la ejecución de los 
encofrados.  Estos se realizarán en madera (Tabla o 
tablero hidrófugo) o chapa de acero.  La madera con un 
p.e. superior a 600 kg. /M3, humedad inferior al 15% y 
resistencia a compresión superior a 300 kg.JCM2 
paralela a fibras. 
Se asegurará su estanqueidad y su nivel de humedad 
de forma que no afecte al contenido de agua del 
hormigón. 

 
4.5.7. Aditivos 

No se emplearán sin consentimiento del ITA, quien dará 
las instrucciones para su tipo y forma de empleo. 

 
4.5.8. Vertido del hormigón 

El hormigón se fabricará en hormigonera o vendrá, 
documentado, de central.  Sólo con permiso del ITA 
se preparará manualmente. 
La dosificación será la indicada en la DTO o la que se 
tenga por costumbre si reúne las condiciones finales 
de resistencia y durabilidad.  De no existir estas 
condiciones, el Contratista realizará los ensayos 
necesarios para establecer la dosificación. 
El Contratista dispondrá en obra de un cono de 
Abrams para medir la plasticidad del hormigón que se 
ajustará a la DTO y EHE. 
Se detendrá el hormigonado si se prevén, en las 
siguientes 48 horas, temperaturas ambiente inferiores 
a 02 C. 
La compactación se realizará para las sucesivas 
tongadas, que no tendrán más de 25 cm. en 
elementos horizontales ni 1,20 m, para los verticales, 
por vibrador electromecánico, salvo que, 
excepcionalmente, el ITA autorice el picado con barra. 
Las juntas de hormigonado podrán situarse en tercios 
centrales de vigas y forjados, nunca en los voladizos.  
En soportes aproximadamente a 30 cm. de la 
coronación. 
El curado se realizará manteniendo el nivel de 
humedad, bien con aportación de agua o evitando 
pérdidas con protecciones impermeables. 
 

4.5.9. Desencofrado 
 Las paredes verticales se podrán desencofrar a los 
cuatro días y a veintiocho días las horizontales.  Estos 
plazos se podrán reducir a la mitad con tiempo seco y 
temperatura media de 3OQ C. El desencofrado se realizará 
por el propio peso de los elementos que se retiran, sin forzar 
la estructura con golpes. 

 
4.5.10. Armaduras 

Montadas en obra o taller las distintas jaulas y refuerzos 
serán revisadas por el ITA antes de comenzar el 
hormigonado.  Los diámetros y medidas serán las 
indicadas en la DTO.  Las barras estarán limpias de 
cualquier sustancia o resto, asegurándose los 
recubrimientos de hormigón con el empleo de pies de 
alambre o plástico.  Se podrá autorizar la soldadura en 
la formación de armados de acuerdo con las 
prescripciones de la EH-91 (Art. 13-1). 

 
4.5.11. Forjados 
Se dispondrán las sopandas indicadas por la documentación 
del fabricante. 
 
 
 
4.6. FABRICAS DE PERFILES DE ACERO Y 

CERRAJERIA 
 
4.6.1. Se emplearán las piezas y secciones indicadas en 
la DTO 

Estas mismas cualidades vendrán grabadas en las 
distintas piezas y documentadas en las distintas 
entregas de materiales en la obra. 
Las tolerancias dimensionales no rebasarán el 1 %. 

 
4.6.2. Ejecución de piezas compuestas  

Se realizará en la máxima medida posible, en taller y 
conforme a las normas que regulan los distintos 
aspectos de las obras de acero laminado. (V. párrafo 
preliminar de este P.C.). El constructor de estas piezas 
realizará los planos necesarios para su realización, que 
deberán ser supervisados por el ITA. 
Se reducirán al mínimo las soldaduras o uniones que 

deban ser realizadas en obra. 
 
4.6.3. Puesta en obra 

Los elementos que deban alcanzar posición definitiva 
mediante uniones en obra se presentarán inmovilizados 
garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de 
ejecución de la unión.  Las soldaduras no se realizarán 
con temperaturas inferiores a 0ºC. 

4.6.4. Protecciones 
Las distintas piezas llegarán a obra provistas de pintura 
protectora en la mayor medida posible, excluyéndose 
las zonas que deban ser trabajadas en obra. 

 
4.7. CARPINTERIA DE ARMAR 
4.7.1. Maderas 

Serán de origen y calidad que se indica en la DTO.  
Peso específico en todo caso superior a 0,6 T. / m3, 
color y veteado uniforme, sin síntomas de daños 
biológicos y anillos anuales regulares.  Humedad entre 
10 y 15%.  Si sus características ofrecieran dudas, se 
realizarían los ensayos pertinentes.  Los tableros 
aglomerados presentarán un peso de 515 kg. /M2 CM. o 
superior y exentos de abollamientos por humedad ni 
manchas de origen biológico.  El suministrador 
documentará la calidad y características de los tableros 
que se reciban en obra. 
 
 

4.7.2. Ejecución de piezas compuestas 
vállase  al punto 4.6.2. 
 
4.8. FABRICAS DE ALBAÑILERIA 
4.8.1. Agua 
 Se estará a lo indicado en 4.5.3. 
 
4.8.2. Cales 

Se recibirán documentadas, conformes a NBE-FL-90. 
 
4.8.3. Cementos 

Se estará a lo indicado en 4.5.1. 
 
4.8.4. Yesos 

Igual que 4.8.2. respecto al Pliego de Recepción de 
Yesos (R.Y.-85). 

 
4.8.5. Arenas, gravas y áridos. 
Igual que 4.5.2. 
 
4.8.6. Morteros 

Se ajustarán a los tipos señalados en la norma NBE-FL-
90. 

 
4.8.7. Ladrillos y bloques 

Tendrán un peso específico mínimo de 1,2 T. /m3 los 
huecos, 1,6 los perforados y 1,8 los macizos.  
Presentarán uniformidad de forma, dimensiones y peso. 

 
4.8.8. Ejecución de fábricas de ladrillo. 

Mantendrán plomos y alineaciones, tanto en base 
como coronación.  Juntas y tendeles perfectamente 
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alineados, enrasados y del mismo espesor en toda la 
fábrica, que quedará perfectamente acorde con su 
definición geométrico. 
Definición geométrico en la DTO, tanto plana como 
curva y exenta de rebanadas o coqueras. 
Dinteles y cargaderos: en lo no previsto en la DTO se 
estará a lo que disponga el ITA. 
Los encuentros de fábricas que no puedan ser 
ejecutadas simultáneamente se realizarán con 
enjarjes cada dos hiladas al menos. 
Las rozas se realizarán con cortadora mecánica.  No 
se realizarán fábricas con riesgo de helada y se 
protegerán las hiladas tiernas del agua de lluvia.  Por 
contra, ante una desecación excesivamente rápida por 
insolación u otra causa, se regarán las fábricas para 
mantener su nivel natural de humedad. 
Los bloques y ladrillos se humedecerán antes de su 
colocación en la fábrica. 

 
4.9. TABIQUES DE PLACAS DE YESO 

Peso mínimo de las mismas: 50 kg. /CM.2 Resistencia 
mínima a compresión: 50 kg. /CM.2 A salvo de 
cualquier riesgo de humedad, se utilizará como 
encolante yeso semihidrato retardado y un agregado.  
Las uniones deben reunir las mismas condiciones de 
humectación y permeabilidad del resto de la fábrica. 

 
4.10. FABRICAS DE PIEDRA NATURAL 

Se emplearán rocas estables a los agentes 
atmosféricos, no heladizas y sin coqueras.  Los 
granitos tendrán peso e. mínimo de 2,6 T. / m.' 
Absorción 0,2 y resistencia a compresión mínima de 
1,2 T. /cm. 2 

 Areniscas, 2,4 T.Im. 3 absorción 0,5 y 0,8 T. /cm.2 de 
resistencia a compresión. 
 Calizas, 1,7 T.Im.3, 0,2 y 0,3 T. /cm. 2 

Se evitarán gabarros de más de 5 cm. en granitos, 
arcilla excesiva en calizas y aglomerante arcilloso en 
areniscas. 
Las piedras o mampuestos estratificados se 
dispondrán con el plano de estrato normal a la 
dirección del esfuerzo ppal. de compresión.  La 
primera hilada se dispondrá sobre asiento limpio, 
resistente y húmedo. 
 

 
4.11. CUBIERTAS 
4.11.1. Formación de taldones y tableros  

Se formarán con tableros cerámicas machihembrados 
sobre tabiquillos de 1. h.s. En bordes y cambios de 
inclinación de los faldones la fábrica será de tabicón de 
9 cm. 
El recibido con pasta de yeso Y-12, salvo en 
condiciones de humedad extremas, con M-40.  El 
tablero de cubierta se raseará en la cara superior con 1 
cm. de mortero M-40 ó 3 cm. De hormigón H- 25. 
Previamente el ITA habrá replanteado las líneas 
principales de la cubierta, en las condiciones indicadas 
en 4.3. 
Las fábricas de cerámica se ajustarán al punto 4.8. de 
estas C.T. 

 
4.11.2. Tejas 

Cerámicas o de cemento, con fractura uniforme, exentas 
de florescencias.   
Uniformes e idénticas en dimensiones, no heladizas e 
impermeables al menos durante dos horas. 
Clavadas o recibidas con mortero en la proporción 
indicada en la DTO. 

 
4.11.3. Chapa de zinc 

Espesor mayor de 0,82 mm.  Peso mínimo, 5,80 

kg. /m. 2. Fractura brillante y uniforme, Abrazaderas y 
puntas en acero galvanizado. 
Se evitará el contacto con hierro, cobre y sus sales. 

 
4.11.4. Placas de pizarra 

Piezas de constitución uniforme y grano fino, sin piritas 
ni calizas.  Admitirá el clavado.  Espesor mínimo de 3 
mm.  Puntas de acero galvanizado. 

 
4.115. Chapas de fibrocemento, poliester, aluminio, 

acero galvanizado, etc. 
 Se observarán las indicaciones del fabricante. 
 
4.11.6. Azoteas sobre faldón de hormigón aligerado 

Se obtendrá con un aditivo espumante sobre mortero.  
El aditivo vendrá garantizado por el suministrador.  El 
peso específico final será inferior a 0,6 T. /M.3 El 
hormigón no presentará coqueras ni irregularidades en 
su superficie, que debe aparecer perfectamente plana. 
 
Sobre faldón a la catalana  
Se irá al punto 4.1 1.1. 
 

4.12. REVESTIMIENTOS POR PIEZAS 
PREELABORADAS RIGIDAS 

Se ajustarán en calidad y origen a las indicaciones de la 
DTO, no admitiéndose irregularidades en forma y 
dimensiones. 
En vertical se colocarán con 1 cm. de mortero 2/1 /l 0 o 
con adhesivo según las instrucciones de su fabricante, 
En suelos, con 2 cm. de mortero l/6 o con adhesivo 
sobre una capa de aquel mortero.  Este espesor será de 
3 cm. en caso de tratarse de losas con una sola cara 
plana. 
Cuando se empleen chapados verticales con piezas de 
espesor superior a 1,5 cm. se dispondrán anclajes de 
acero galvanizado, cuya disposición propondrá en 
fabricante a la DT. 
El espesor de mortero será en este caso de 2 cm. 
Cuando las piezas admitan el clavado, lo serán sobre 
rastreles fijados con mortero, o yeso, sobre rastreles 
perfectamente nivelados o enrasados, 

 
4.13. REVESTIMIENTOS FLEXIBLES ADHERIDOS A 
PARAMENTOS 

En suelos serán clavados o adheridos sobre capa 
horizontal de mortero l/4 de 3 cm. de espesor.  El 
adhesivo será el indicado por el fabricante.  Se dará 
preferencia a adhesivos y materiales en posesión del 
Documento de Idoneidad Técnica u homologación 
similar. 
En vertical o no pisables, las superficies estarán limpias 
y sin poros, fisuras o discontinuidades de cualquier tipo.  
El gramaje mínimo será el indicado por las normas NTE-
RPF y NTE-RPT para los distintos materiales posibles. 
El adhesivo será el recomendado por el fabricante. 
En general, los revestimientos serán elásticos e 
imputrescibles, y las superficies de adherencia 
perfectamente acordes con su definición en la DTO. 

 
4.14. REVESTIMIENTOS APLICADOS EN PASTA 

Se podrán utilizar cualquiera de las pastas, morteros o 
yesos, sancionados por la práctica o por la normativa 
vigente. 
El espesor estará entre 10 y 15 mm. en una sola capa. 
No se aplicarán sobre superficies secas ni por debajo de 
52 C. 
Se realizarán maestras cuando y como indique elAAT. 
La superficie final plana y exenta de coqueras. 

 
4.15. SOLERAS 

Espesor mínimo de 10 cm. Con hormigónH-100.  Sobre 
15 cm., de arena o grava.  Juntas, armados e 
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impermeabilizantes según la DTO o bajo la dirección del 
ITA.  Superficie continua, plana y con las pendientes 
indicadas. 

 
4.16. CARPINTERIA EXTERIOR 
 

En general, perfiles y secciones uniformes en medidas y 
secciones.  Dimensiones conformes a la DTO, sin 
desviaciones, alabeos ni torsiones, Marcos 
perfectamente aplomados y ajuste de hojas móviles sin 
holguras ni roces al marco.  Cercos perfectamente 
fijados a fábricas e inmovilizados en todos sus lados.  
Mecanismos con funcionamiento perfecto.  Flechas 
siempre inferiores a l/300 con cristal único o l/500 con c. 
doble.  Herrajes de los tipos señalados en la DTO o 
elegido por la DT.  Permeabilidad, la señalada en la 
DTO, o en todo caso, inferior a 60 M.3/M.2h. El AAT 
podrá disponer de al menos tres unidades de cada tipo 
para realizar los ensayos de estanqueidad y deflacción. 

  
 Maderas 

Peso específico igual o superior a 450 kg. /m.3. 
Humedad entre 12 y 15%, caras perfectamente 
cepilladas y enrasadas, sin restos de agentes biológicos 
ni atmosféricos. 
 

 Aluminio 
Espesor mínimo de cualquier perfil: 1,5 mm.  Herrajes y 
accesorios de acero inoxidable.  En anodizados, 20 
micras de espesor en ambiente marino y 15 en interior, 
según norma UNE-38337.  
 
Acero inoxidable 

 Espesor mínimo de 12 mm.  Tipo conforme a la UNE-
36016. 
 
 Perfiles de acero 
 Acero tipo A-37b, tipo conforme a UNE-36536.  
 
 Perfiles de chapa de acero 

Espesor mínimo 0,8 mm.  Límite elástico del acero 2,4 
T. /cm .2 

 
4.17. CARPINTERIA INTERIOR 

Mismas condiciones generales señaladas en 4.16. 
Puertas interiores conformes al reglamento para la 
concesión de la Marca de Calidad para puertas planas 
de madera (Decreto 2714/71 del 14-10-71 del Ministerio 
de Industria BOE 8-11-71 y Orden 16-2-72 del M2 de 
Industria (BOE 16-2-72). 

4.18. INSTALACIONES 
Se entiende por tales los sistemas de construcción 
destinados a la conducción de fluidos, en conexión con 
una red exterior. 
En general se ajustarán a la DTO y a la reglamentación 
que las regula.  Los materiales y sistemas empleados 
vendrán con la correspondiente autorización de uso u 
otra homologación.  Para su montaje se observarán las 
indicaciones del fabricante y las normas vigentes. 
A la terminación de cada una de ellas se realizarán las 
pruebas de funcionamiento previstas por la normativa y 
dirigidas por el ITA. 
Para aquellas instalaciones para las que no exista 
Norma Básica ni Orden Ministerial específica, su prueba 
de funcionamiento se atendrá a lo dispuesto en la 
correspondiente Norma Tecnológica. 

 
4.18.1. Evacuación de aguas pluviales 

Limas, en tela de zinc de 0,8 mm. de espesor mínimo, 
sobre imprimación de la base con asfalto a razón de 300 
gr. /m. 2 mínimos.  El desarrollo de la tela será de 50 
cm. de ancho mínimo, Solapes 
> 1 0 cm. 

Canalones empotrados, se realizarán con las mismas 
condiciones que las limas, con solapes de 10 cms. como 
mínimo. 
Canalones aéreos, en tela de zinc similar a mas» o 
según DTO con las pendientes indicadas y fijaciones 
mínimas cada 0,50 m. resistentes a la intemperie y al 
peso de nieve acumulada.  Bajantes de pluviales, 
perfectamente aplomadas, con tubos uniformes, rectos y 
sin discontinuidades.  En los codos de cambio de 
vertical se dispondrá un registro lateral. 

 
4.18.2. Evacuación de aguas residuales  

Los conductos tendrán el material, diámetro y 
colocación dados por la DTO.  Es obligatorio el cierre 
sifónico para cada aparato, por lo que, si no viene 
incorporado con el aparato, deberá disponerse en el 
sistema de evacuación del mismo.  Los conductos 
verticales dispondrán por encima del nivel superior de 
acometidas de una ventilación, por tubo recto vertical 
preferentemente, por encima de la cubierta y salvando 
piezas habitables que pudieran ser afectadas por gases 
residuales. 
Por lo demás, sus condiciones serán las dadas en 
4.18.1. 

 
4.18.3. Arquetas 

En fábrica de ladrillo de l/2 pie de espesor, mortero M-40 
y enfoscado y bruñido con mortero l/3.  Tapa de registro, 
cuando lo indique la DTO, con marco LPN 50.50.5 y 
losa de 4 cms.  H-150 y malla. 

 
4.18.3. Conductos y colectores horizontales  

Se dispondrán sobre lecho rígido, si lo es el tipo de 
tubería, o sobre arena si es un tipo de tubo semiflexible. 
En cualquier caso, el relleno de la zanja se realizará por 
tongadas de 20 cms., sin cantos de más de 8 cms. y 
apisonada. 
Cuando la profundidad sea inferior a 1,20 m. se verterá 
hormigón en masa hasta rebasar en 15 cms. la cota 
superior de la tubería. 
Las pruebas indicadas en la norma NTE-ISS deben 
realizarse antes de realizar los rellenos y bajo la 
dirección y control de ITA. 
La acometida a la red general se realizará conforme a la 
DTO por arqueta, pozo de registro o de resalto. 

 
4.18.5 Instalación de agua fría 

 Del material, secciones y colocación indicada en la 
DTO. 
Las tuberías serán rectas, continuas y uniformes de 
sección.  Los empalmes se realizarán por soldadura.  
Las curvas se podrán realizar, según el material de que 
se trate, por pieza especial para ello o por cintrado 
(doblado) de la propia tubería, siempre sin pérdida de 
sección. 
Se realizarán los ensayos previstos por la N.B.E. de 
Instalaciones Interiores de Suministro de agua (O.M.l. 9-
12-1975). 
Los materiales empleados estarán homologados por el 
M. Industria, conforme a lo dispuesto por la citada 
Norma Básica, quedando el Contratista apercibido de la 
responsabilidad que le cabe al Instalador conforme a 
dicha Norma. 
Las tuberías de agua caliente vendrán calorífugadas 
conforme al título de estas Prescripciones técnicas. 

 
4.18.6. Instalación de calefacción y agua caliente 
sanitaria 

Serán realizadas por empresas con la calificación 
adecuada por el M.I. y E. Los fabricantes a su vez son 
responsables directos del correcto funcionamiento de 
equipos y materiales y el Constructor e Instalador de 
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seguir fielmente las instrucciones de Fabricante y DT 
respecto al montaje de dichos materiales. 
Las pruebas y ensayos a realizar serán las indicadas 
por el vigente Reglamento de Instalaciones de 
Calefacción y A.C.S. y sus Instrucciones Técnicas (R.D. 
1618/1980 de 4.7.80). 

 
4.18.7 Aparatos sanitarios y grifería 

Serán los indicados en la DTO.  Se colocarán 
perfectamente nivelados e inmovilizados, siguiendo las 
instrucciones de los fabricantes.  Solamente se 
colocarán al final de la obra, para evitarles daños.  En 
cualquier caso no se aceptarán aparatos que presenten 
deterioros, rayados, etc, Las conexiones con las redes 
de agua y saneamiento serán perfectamente estancas.  
Se dispondrán en los desagües cierres sifónicos para 
los aparatos que no los incorporen.  Los equipos 
vendrán en todo caso garantizados en su 
funcionamiento por el suministrador. 

 
4.18.8. Instalación eléctrica 
 Se realizará por un instalador calificado para ella 

por el M.I.E. 
 Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente 
autorización de uso expedida por el M.I.E. 

La instalación y su ejecución se ajustarán al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, así como a la DTO. 
La instalación, una vez concluida, debe someterse a las 
pruebas y controles indicados por el R.E.B.T., de lo que 
se dará constancia por el certificado extendido por el 
lnstalador.  El AAT asistirá y coordinará la realización de 
las citadas comprobaciones.  Los aparatos que utilizan 
combustible gaseoso vendrán conformes al D. 1 651 
1974 que los rige. 
 

 
4.18.9. Instalaciones de gas 

Se realizarán conforme al Reglamento General de 
Servicio Público de Gases Combustibles. (D. 2913/73 de 
26-10-73). 
Normas básicas de instalaciones de gas en edificios 
habitados (O.M.I. de 29-3-1973) y "Reglamento de 
instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos colectivos o comerciales". (R.D. 1853/1993 
del Mg Presidencia). 
La instalación será realizada ineludiblemente sólo por 
una empresa instaladora autorizada por los servicios 
competentes en materia de industria de la Comunidad 
Autónoma, en las condiciones indicadas por los citados 
reglamentos. 
El contratista viene obligado a comprobar el 
cumplimiento de los reglamentos en estos aspectos.  El 
AAT coordinará y asistirá a la realización de las 
comprobaciones obligatorias determinadas por las 
citadas Normas Básicas. 

 
 
4.18.1 0. Ascensores y elevadores 

La instalación vendrá autorizada, previamente al 
comienzo de los trabajos en obra, por el Ministerio de 
Industria y Energía.  El suministrador queda responsable 
de los permisos y trámites necesarios para la utilización 
habitual de los aparatos elevadores de esta obra. 
El Constructor queda obligado a facilitar su tarea a la 
firma instaladora, con la autorización del ITA.  Sin 
perjuicio de las pruebas que el M.I.E. disponga, se 
realizarán las indicadas por el Reglamento de Aparatos 
Elevadores (OMT. 30 de junio de 1966), que serán 
realizadas por la firma instaladora en presencia del AAT 
y el Constructor.  El ITA coordinará la realización de las 
pruebas. En todo caso, se entiende que las obligaciones 
de la firma instaladora con la obra no concluyen en tanto 

no conceda el M.I.E. la autorización de empleo para los 
citados aparatos. 
 

4.18.11. Instalaciones de ventilación. 
Ventilación por conductos, natural o forzada.  Los 
conductos serán estancos, en material continuo o con 
juntas enrasadas, exentos en su interior de cualquier 
tipo de obstrucción.  Su sección, interior, situación y 
orificios de entrada y salida de aire serán los indicados 
por la DTO.  Si se trata de conductos formados por 
piezas prefabricadas (bloques), su espesor mínimo será 
de 1 cm. con material de una resistencia a compresión 
mayor de 30 kg. /cm.2 Si los conductos están formados 
por tubos sensiblemente longitudinales, él acople se 
realizará con la campana en la parte superior de cada 
junta.  Las rejillas de ventilación serán según DTO y en 
todo caso, de material imputrescible e inoxidable.  
Vendrán perfectamente inmovilizadas por sus anclajes a 
la fábrica o carpintería.  Los aspiradores estáticos se 
dispondrán según las instrucciones del fabricante.  La 
estanqueidad de la instalación será verificada por el ITA 
previamente a su revestimiento. 
- Ventilación electromecánica. 
Sus conductos, regulados por el punto anterior.  Los 
aparatos extractores o ventiladores se consideran 
regulados por 4.18.8. 
- Evacuación de gases de combustión. 
Se observarán los materiales, secciones y aislamientos 
indicados en la DTO, Por lo demás sus condiciones son 
las correspondientes al epígrafe «Ventilación por 
conductos, natural o forzada». 

 
4.18.12. Proyectos de instalaciones 

Cuando la normativa propia de cada instalación requiera 
la redacción de un proyecto específico de la misma, la 
DT designará al técnico competente para ello, siendo en 
otro caso la empresa instaladora responsable de la 
redacción y tramitación de dicho proyecto. 
 

4.18.13. Instalaciones de protección de incendios. 
Los materiales serán los indicados en la DTO, 
garantizando el fabricante unas condiciones iguales o 
superiores a las contempladas en cada caso específico 
por la Norma NBE-CPI-91 para el material en cuestión. 
Los equipos de alarma, detección y extinción de 
incendios se ajustarán a las especificaciones y 
referencias de la citada Norma. 
Todos estos sistemas deben ser comprobados a su 
puesta en obra y en el momento de su terminación.  El 
AAT coordinará y dirigirá la realización de estas 
pruebas, a las que deberán asistir fabricante o 
suministrador y el constructor. 

 
4.19. AISLAMIENTO TERMICO 

El fabricante garantiza las características térmicas, peso 
específico y permeabilidad al vapor de los aislantes 
indicados en la DTO.  Tendrán estos materiales DIT u 
homologación similar.  Su colocación se hará sobre 
superficies perfectamente lisas, fijando el material 
aislante por adhesivos o clavos galvanizados que 
aseguren su inmovilización.  En el momento de su 
colocación estos materiales estarán en su forma y 
dimensiones conformes a la DTO, sin presentar 
deterioros de ninguna clase.  Las juntas de materiales 
semi-rígidos o rígidos se realizarán por adhesivo o 
bandas adhesivas.  Las de materiales elásticos, por 
solape de 30 cms.  La ejecución de revestimientos y 
capas exteriores sobre estos materiales se realizará sin 
alterar la integridad de sus superficies.  En su colocación 
se comprobará que el aislante cubre la totalidad de la 
superficie del elemento que protege. 
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4.20.  IMPERMEABILIZANTES 
Vendrán garantizados por el fabricante, disponiendo el 
producto que se coloque de DIT u homologación similar.  
En todo caso, se ajustará a las prescripciones y 
composición indicadas por la Norma NBE-QB-90 
«Impermeabilización de cubiertas con materiales 
bituminosos».  La superficie sobre la que se apliquen o 
extiendan debe estar completamente seca y exenta de 
polvo y similares. 
La temperatura ambiente mientras se colocan estos 
materiales debe ser superior a 52 C. Las uniones se 
realizarán conforme a las indicaciones del fabricante y el 
ITA, quien deberá inspeccionar la totalidad de la 
impermeabilización antes de la ejecución de 
revestimientos o protecciones posteriores. 
 
 
 
 
 

 
4.21. PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES 
 
4.21.1. Pinturas sobre paramentos de fábrica, verticales 
u horizontales. 

Las superficies sobre las que se aplican deben estar 
exentas de asperezas, desconchados y materia 
orgánica.  Sobre la superficie se aplicará la imprimación 
o base que requiera el producto concreto, según las 

indicaciones del fabricante y consulta con el ITA.  Se 
aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. 
 

4.21.2. Esmaltes y barnices sobre cerrajería y carpintería 
Las superficies estarán perfectamente lisas, secas y 
limpias.  A la vista de las superficies de madera 
concretas, el ITA decidirá la conveniencia de aplicar 
manos de lijado y tipo de grano. 
Sobre madera se aplicarán tres manos de tapaporos y 
sobre acero y chapas metálicas, dos de imprimación 
antioxidante.  En todo caso, se procederá al lijado y 
limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la 
siguiente. 

 
4.22. VIDRIOS 

Deberán ser de las dimensiones indicadas en la 
DTO, de idéntica calidad óptica en toda su superficie 
y piezas del mismo tipo, y perfectamente planos. 
Se fijarán con junquillos del mismo material que la 
carpintería sobre la que se montan. 
En carpintería metálica se introducirá una junta 
continua de material flexible e imputrescible entre 
vidrio y carpintería.  Una vez terminada la 
colocación, el vidrio debe quedar perfectamente 
inmovilizada, estanca al agua y con el junquillo 
continuo en todo el perímetro.   
No se utilizarán masillas salvo orden expresa del 
ITA.

 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 

 
  
 
 

Fdo: Francisco Gómez Zaballos 
Ingeniero Técnico Agrícola. Explotaciones Agropecuarias 

Colegio ITA Castilla Duero. Colegiado 1.160 
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Estudio: IDEA, S.L (Investigación y Desarrollo Agrario). C/ Alonso del Castillo,39,Entr.Tfno: 
12.30.73 Fax: 12.17.05. Email:pacosetesa@telefonica.net 
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1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,00 7,50 135,000Cobertizo almacén

135,000 135,000

Total m2  ......: 135,000

1.2 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

COBERTIZO ALMACEN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 18,00 0,50 0,50 9,000Cimentación corrida
2,00 7,50 0,50 0,50 3,750

12,750 12,750

Total m3  ......: 12,750

1.3 M3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

COBERTIZO ALMACEN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 1,40 1,40 0,90 7,056
4,00 1,40 1,40 0,90 7,056

14,112 14,112

Total m3  ......: 14,112

1.4 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,00 7,50 135,000Cobertizo almacén

135,000 135,000

Total m2  ......: 135,000

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición

PROYECTO DE EJECUCION:COBERTIZO ALMACEN Página 1
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2.1 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y colocación.

COBERTIZO ALMACEN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 18,00 0,50 0,10 1,800Cimentación corrida
2,00 7,50 0,50 0,10 0,750Cimentacion corrida

Zapatas aisladas
4,00 1,40 1,40 0,10 0,784
4,00 1,40 1,40 0,10 0,784

4,118 4,118

Total m3  ......: 4,118

2.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3),
vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.

COBERTIZO ALMACEN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 18,00 0,50 0,40 7,200Cimentación corrida
2,00 7,50 0,50 0,40 3,000Cimentacion corrida

Zapatas aisladas
4,00 1,40 1,40 0,80 6,272
4,00 1,40 1,40 0,80 6,272

22,744 22,744

Total m3  ......: 22,744

2.3 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

Cobertizo almacén Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,00 7,50 135,000

135,000 135,000

Total m2  ......: 135,000

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION Y HORMIGONES
Nº Ud Descripción Medición

PROYECTO DE EJECUCION:COBERTIZO ALMACEN Página 2
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3.1 M. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales,
colocada y montada. Según NTE-EA y norma NBE-MV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 18,00 126,000Cobertizo almacén.

ZF-160X2.5.c/1,20
126,000 126,000

Total m.  ......: 126,000

3.2 Kg Acero laminado S275 en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV
y normas NBE-MV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2.248,00 2.248,000Cobertizo almacén

2.248,000 2.248,000

Total kg  ......: 2.248,000

3.3 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x2,0cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 90 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE y norma NBE-MV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000Cobertizo almacén
4,00 4,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000

Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición

PROYECTO DE EJECUCION:COBERTIZO ALMACEN Página 3
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4.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y
con copa de poliester en la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de EPS, poliestireno expandido de
30 kg./m3. con un espesor de 30 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre
correas de acero, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.

COBERTIZO ALMACEN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,00 7,50 135,000

135,000 135,000

Total m2  ......: 135,000

Presupuesto parcial nº 4 CUBIERTAS
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 Kg Retirada y transporte por gestor autorizado de restos ferreos de la formación de armado y resto
del montaje de las instalaciones ganaderas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 100,00 100,000

100,000 100,000

Total kg  ......: 100,000

5.2 Ud Contenedor de recogida de residuos de 3 m3 de capacidad, para almacenamiento de residuos
asimilables a basuras urbanas, tapa, contenedor de polietileno y buzón de acero inoxidable.Con
la retirada de gestor autorizado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 5 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 Ud Rotura a compresión simple de 1 probeta de hormigón, cilíndrico de 150x300 mm., incluso
refrentado s/UNE 83303/4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

6.2 Ud Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según
UNE-EN 970.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000Comprobación soldaduras en placas
1,00 1,000Comprobación sodaduras entre

perfiles
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

6.3 U Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con
aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar,
comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe
de la prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000Sobre el total de la construccion

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 80,00 80,000Contorno obra

80,000 80,000

Total m.  ......: 80,000

7.2 Ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000Señalización de obra

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

7.3 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

7.4 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

7.5 Ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

7.6 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

7.7 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

7.8 M2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10
cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a
los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50
cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D.
486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 12,00 7,50 90,000Cobertizo almacén

90,000 90,000

Total m2  ......: 90,000

7.9 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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3,00 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

SALAMANCA, MARZO 2018
INGENIERO TECNICO AGRICOLA. Explotaciones Agropecuarias.

DON  FRANCISCO  GOMEZ  ZABALLOS

Colegio ITA de Castilla - Duero.
Colegiado nº 1160.

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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Estudio: IDEA, S.L (Investigación y Desarrollo Agrario). C/ Alonso del Castillo,39,Entr.Tfno: 
12.30.73 Fax: 12.17.05. Email:pacosetesa@telefonica.net 
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Precios en letra.- 
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Cuadro de precios nº 1

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por

medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 0,247 VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.2 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. 5,172 CINCO EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares. 5,336 CINCO EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.4 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por
medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, sin definir grado de
compactación mínimo, y con p.p. de medios
auxiliares. 2,426 DOS EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2 CIMENTACION Y HORMIGONES
2.1 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia

plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. 48,603 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

2.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia
plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por
medios manuales, vibrado y colocación. Según
normas NTE-CSZ y EHE. 53,666 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.3 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra
caliza 40/80 de 10 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE. 12,360 DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

3 ESTRUCTURA
3.1 m. Correa realizada con chapa conformada en frío

tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales,
colocada y montada. Según NTE-EA y norma
NBE-MV. 2,504 DOS EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

3.2 kg Acero laminado S275 en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado
y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas
NBE-MV. 1,133 UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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3.3 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de
dimensiones 40x40x2,0cm. con cuatro garrotas de
acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 90 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según NTE y norma NBE-MV. 10,718 DIEZ EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

4 CUBIERTAS
4.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en

perfil comercial, prelacada la cara exterior y con copa
de poliester en la cara interior de 0,5 mm. con núcleo
de EPS, poliestireno expandido de 30 kg./m3. con un
espesor de 30 mm., clasificado M-1 en su reacción al
fuego, colocado sobre correas de acero, i/p.p. de
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera
magnitud. 13,391 TRECE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5 GESTION DE RESIDUOS
5.1 kg Retirada y transporte por gestor autorizado de

restos ferreos de la formación de armado y resto del
montaje de las instalaciones ganaderas. 0,207 VEINTIUN CÉNTIMOS

5.2 ud Contenedor de recogida de residuos de 3 m3 de
capacidad, para almacenamiento de residuos
asimilables a basuras urbanas, tapa, contenedor de
polietileno y buzón de acero inoxidable.Con la retirada
de gestor autorizado 45,763 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6 CONTROL DE CALIDAD
6.1 ud Rotura a compresión simple de 1 probeta de

hormigón, cilíndrico de 150x300 mm., incluso
refrentado s/UNE 83303/4. 45,648 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.2 ud Examen visual para control de la ejecución de
soldaduras en estructuras metálicas, según UNE-EN
970. 6,350 SEIS EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

6.3 u Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con
criterios s/ NTE-QT, mediante regado con aspersores
durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la
superficie a probar, comprobando filtraciones al
interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso
emisión del informe de la prueba. 116,554 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 SEGURIDAD Y SALUD
7.1 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de

material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97. 1,214 UN EURO CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

7.2 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm.,
normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 23,037 VEINTITRES EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

7.3 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 7,385 SIETE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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7.4 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera
de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 21,774 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7.5 ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 17,203 DIECISIETE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

7.6 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón 
(amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 33,818 TREINTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.7 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 1,255 UN EURO CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

7.8 m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de
huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda
perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los
anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las
armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta
perimetral de señalización fijada a pies derechos.
(amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97. 0,988 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.9 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 2,641 DOS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

SALAMANCA, MARZO 2018
INGENIERO TECNICO AGRICOLA.
Explotaciones Agropecuarias.

DON  FRANCISCO  GOMEZ  ZABALLOS

Colegio ITA de Castilla - Duero.
Colegiado nº 1160.

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Estudio: IDEA, S.L (Investigación y Desarrollo Agrario). C/ Alonso del Castillo,39,Entr.Tfno: 
12.30.73 Fax: 12.17.05. Email:pacosetesa@telefonica.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios descompuestos.- 
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Cuadro de precios nº 2

1 m2 de Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra 0,014
Maquinaria 0,226
3 % Costes indirectos 0,007

0,247

2 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,690
Maquinaria 4,331
3 % Costes indirectos 0,151

5,172

3 m3 de Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,677
Maquinaria 4,504
3 % Costes indirectos 0,155

5,336

4 m2 de Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, sin definir
grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 2,355
3 % Costes indirectos 0,071

2,426

5 m3 de Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40
mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas
y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por
medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.

Mano de obra 10,543
Maquinaria 0,098
Materiales 41,462
3 % Costes indirectos 1,563

53,666

6 m3 de Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales
y colocación.

Mano de obra 4,167
Materiales 43,020
3 % Costes indirectos 1,416

48,603

7 m2 de Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor,
extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra 6,329
Materiales 5,671
3 % Costes indirectos 0,360

12,360

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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8 kg de Acero laminado S275 en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.

Mano de obra 0,488
Materiales 0,612
3 % Costes indirectos 0,033

1,133

9 ud de Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
40x40x2,0cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm. de
diámetro y 90 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE y norma NBE-MV.

Mano de obra 6,692
Maquinaria 0,087
Materiales 3,627
3 % Costes indirectos 0,312

10,718

10 m. de Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de
despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y
norma NBE-MV.

Mano de obra 0,952
Materiales 1,479
3 % Costes indirectos 0,073

2,504

11 m2 de Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil
comercial, prelacada la cara exterior y con copa de poliester en la
cara interior de 0,5 mm. con núcleo de EPS, poliestireno expandido de
30 kg./m3. con un espesor de 30 mm., clasificado M-1 en su reacción al
fuego, colocado sobre correas de acero, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra 3,015
Materiales 9,986
3 % Costes indirectos 0,390

13,391

12 m. de Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra 1,177
Materiales 0,002
3 % Costes indirectos 0,035

1,214

13 ud de Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Mano de obra 4,874
Materiales 17,492
3 % Costes indirectos 0,671

23,037

14 m2 de Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por
malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y
cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de
acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco
cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos.
(amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97.

Mano de obra 0,646
Materiales 0,313
3 % Costes indirectos 0,029

0,988

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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15 ud de Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 2,564
3 % Costes indirectos 0,077

2,641

16 ud de Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 7,170
3 % Costes indirectos 0,215

7,385

17 ud de Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 16,702
3 % Costes indirectos 0,501

17,203

18 ud de Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable
en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 32,833
3 % Costes indirectos 0,985

33,818

19 ud de Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Materiales 21,140
3 % Costes indirectos 0,634

21,774

20 ud de Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Materiales 1,218
3 % Costes indirectos 0,037

1,255

21 ud de Rotura a compresión simple de 1 probeta de hormigón, cilíndrico
de 150x300 mm., incluso refrentado s/UNE 83303/4.

Materiales 44,318
3 % Costes indirectos 1,330

45,648

22 ud de Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en
estructuras metálicas, según UNE-EN 970.

Materiales 5,985
Medios auxiliares 0,180
3 % Costes indirectos 0,185

6,350

23 u de Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/
NTE-QT, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6
horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al
interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe
de la prueba.

Mano de obra 113,159
3 % Costes indirectos 3,395

116,554

24 kg de Retirada y transporte por gestor autorizado de restos ferreos de
la formación de armado y resto del montaje de las instalaciones
ganaderas.

Materiales 0,201
3 % Costes indirectos 0,006

0,207

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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25 ud de Contenedor de recogida de residuos de 3 m3 de capacidad, para
almacenamiento de residuos asimilables a basuras urbanas, tapa,
contenedor de polietileno y buzón de acero inoxidable.Con la retirada
de gestor autorizado

Materiales 44,430
3 % Costes indirectos 1,333

45,763

SALAMANCA, MARZO 2018
INGENIERO TECNICO AGRICOLA. Explotaciones

Agropecuarias.

DON  FRANCISCO  GOMEZ  ZABALLOS

Colegio ITA de Castilla -
Duero.

Colegiado nº 1160.

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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Presupuestos y mediciones.- 
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1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,00 7,50 135,000Cobertizo almacén

135,000 135,000

Total m2  ......: 135,000 0,247 33,345

1.2 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

COBERTIZO ALMACEN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 18,00 0,50 0,50 9,000Cimentación corrida
2,00 7,50 0,50 0,50 3,750

12,750 12,750

Total m3  ......: 12,750 5,172 65,943

1.3 M3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

COBERTIZO ALMACEN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 1,40 1,40 0,90 7,056
4,00 1,40 1,40 0,90 7,056

14,112 14,112

Total m3  ......: 14,112 5,336 75,302

1.4 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,00 7,50 135,000Cobertizo almacén

135,000 135,000

Total m2  ......: 135,000 2,426 327,510

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 502,100

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO DE EJECUCION:COBERTIZO ALMACEN Página 1
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2.1 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y colocación.

COBERTIZO ALMACEN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 18,00 0,50 0,10 1,800Cimentación corrida
2,00 7,50 0,50 0,10 0,750Cimentacion corrida

Zapatas aisladas
4,00 1,40 1,40 0,10 0,784
4,00 1,40 1,40 0,10 0,784

4,118 4,118

Total m3  ......: 4,118 48,603 200,147

2.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3),
vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.

COBERTIZO ALMACEN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 18,00 0,50 0,40 7,200Cimentación corrida
2,00 7,50 0,50 0,40 3,000Cimentacion corrida

Zapatas aisladas
4,00 1,40 1,40 0,80 6,272
4,00 1,40 1,40 0,80 6,272

22,744 22,744

Total m3  ......: 22,744 53,666 1.220,580

2.3 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

Cobertizo almacén Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,00 7,50 135,000

135,000 135,000

Total m2  ......: 135,000 12,360 1.668,600

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION Y HORMIGONES : 3.089,327

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION Y HORMIGONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales,
colocada y montada. Según NTE-EA y norma NBE-MV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 18,00 126,000Cobertizo almacén.

ZF-160X2.5.c/1,20
126,000 126,000

Total m.  ......: 126,000 2,504 315,504

3.2 Kg Acero laminado S275 en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2.248,00 2.248,000Cobertizo almacén

2.248,000 2.248,000

Total kg  ......: 2.248,000 1,133 2.546,984

3.3 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 40x40x2,0cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 90 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE y norma NBE-MV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,000Cobertizo almacén
4,00 4,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 10,718 85,744

Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA : 2.948,232

Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y
con copa de poliester en la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de EPS, poliestireno expandido
de 30 kg./m3. con un espesor de 30 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre
correas de acero, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.

COBERTIZO ALMACEN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 18,00 7,50 135,000

135,000 135,000

Total m2  ......: 135,000 13,391 1.807,785

Total presupuesto parcial nº 4 CUBIERTAS : 1.807,785

Presupuesto parcial nº 4 CUBIERTAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Kg Retirada y transporte por gestor autorizado de restos ferreos de la formación de armado y resto
del montaje de las instalaciones ganaderas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 100,00 100,000

100,000 100,000

Total kg  ......: 100,000 0,207 20,700

5.2 Ud Contenedor de recogida de residuos de 3 m3 de capacidad, para almacenamiento de residuos
asimilables a basuras urbanas, tapa, contenedor de polietileno y buzón de acero inoxidable.Con
la retirada de gestor autorizado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 45,763 45,763

Total presupuesto parcial nº 5 GESTION DE RESIDUOS : 66,463

Presupuesto parcial nº 5 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Rotura a compresión simple de 1 probeta de hormigón, cilíndrico de 150x300 mm., incluso
refrentado s/UNE 83303/4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 45,648 45,648

6.2 Ud Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según
UNE-EN 970.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000Comprobación soldaduras

en placas
1,00 1,000Comprobación sodaduras

entre perfiles
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 6,350 12,700

6.3 U Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con
aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar,
comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del
informe de la prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000Sobre el total de la

construccion
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 116,554 116,554

Total presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD : 174,902

Presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 80,00 80,000Contorno obra

80,000 80,000

Total m.  ......: 80,000 1,214 97,120

7.2 Ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000Señalización de obra

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 23,037 23,037

7.3 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 7,385 22,155

7.4 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 21,774 43,548

7.5 Ud Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 17,203 34,406

7.6 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 33,818 101,454

7.7 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 1,255 3,765

7.8 M2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10
cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a
los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50
cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D.
486/97.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 12,00 7,50 90,000Cobertizo almacén

90,000 90,000

Total m2  ......: 90,000 0,988 88,920

7.9 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 2,641 7,923

Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD : 422,328

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 502,100
2 CIMENTACION Y HORMIGONES 3.089,327
3 ESTRUCTURA 2.948,232
4 CUBIERTAS 1.807,785
5 GESTION DE RESIDUOS 66,463
6 CONTROL DE CALIDAD 174,902
7 SEGURIDAD Y SALUD 422,328

Total .........: 9.011,137

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NUEVE MIL ONCE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS.

SALAMANCA, MARZO 2018
INGENIERO TECNICO AGRICOLA. Explotaciones Agropecuarias.

DON  FRANCISCO  GOMEZ  ZABALLOS

Colegio ITA de Castilla - Duero.
Colegiado nº 1160.
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Estudio: IDEA, S.L (Investigación y Desarrollo Agrario). C/ Alonso del Castillo,39,Entr.Tfno: 
12.30.73 Fax: 12.17.05. Email:pacosetesa@telefonica.net 
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................… 502,100
2 CIMENTACION Y HORMIGONES ................................................… 3.089,327
3 ESTRUCTURA ..............................................................… 2.948,232
4 CUBIERTAS ...............................................................… 1.807,785
5 GESTION DE RESIDUOS .....................................................… 66,463
6 CONTROL DE CALIDAD ......................................................… 174,902
7 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 422,328
Presupuesto de ejecución material 9.011,137
5% de gastos generales 450,557
6% de beneficio industrial 540,668
Suma 10.002,362
21% IVA 2.100,496

Presupuesto de ejecución por contrata 12.102,858

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOCE MIL CIENTO DOS
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

SALAMANCA, MARZO 2018
INGENIERO TECNICO AGRICOLA. Explotaciones

Agropecuarias.

DON  FRANCISCO  GOMEZ  ZABALLOS

Colegio ITA de Castilla - Duero.
Colegiado nº 1160.

Proyecto: PROYECTO DE EJECUCION:COBERTIZO ALMACEN

Capítulo Importe
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GOMEZ ZABALLOS FRANCISCO - 70860296X

Con número: 1.160

Visado número: 283/2018

Con fecha: 04/04/2018

Visado por: 
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